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1.VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1.1. DARBU IZVIETOJUMS 
 
Darbi notiek Auces novada Auces pilsētā.  
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar lauku teritoriju” 
ietvaros ir paredzēts viens iepirkuma līgums. Līguma nosaukums „Ūdensapgādes 
tīklu paplašināšana”. Līguma ietvaros paredzētie darbu apjomi ir uzskaitīti zemāk.  
Šā projekta mērķis ir panākt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību atbilstoši 
vides kvalitātes prasībām, kas minētas Latvijas Republikas un Eiropas Savienības 
šobrīd spēkā esošajos normatīvajos aktos, kā arī nodrošināt pēc iespējas lielāku 
iedzīvotāju pārklājumu, kuriem iespējams izmantot centralizētas ūdensapgādes 
sistēmas pakalpojumus. Sīkāks apraksts ir dots citās nodaļās. 
 

1.2. DARBU APJOMS 
 
Projektu veido līgums par darbiem, kuri jāveic saskaņā ar “Iekārtu piegādes, 
projektēšanas – celtniecības darbu līguma noteikumiem Elektrisko un mehānisko 
iekārtu montāžas, celtniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic 
Būvuzņēmējs”, Pirmais izdevums, 1999.gads, FIDIC (Conditions of Contract for Plant 
and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and 
Engineering Works, Designed by the Contractor. First edition, 1999, FIDIC).  
 
DARBU APJOMA KONSPEKTĪVS KOPSAVILKUMS IR SEKOJOŠŠ: 

 

 Skiču un tehniskā projekta izstrāde; 

 Ūdensvada tīklu izbūve ar kopējo aptuveno garumu – 1250 metri, 

  pievienojumi – 50 metri; 

Detalizēts darbu apjoms ir aprakstīts zemāk. 

1.3. LĪGUMA DOKUMENTI 
 

Konkursa Nolikums, nolikuma pielikumi, Līguma dokumenti, Sarakste un Līguma 
nosacījumi ir jālasa kopā ar Pasūtītāja tehniskajām specifikācijām. Uzņēmējam jāievēro 
visi iepirkuma un Līguma dokumenti, kas attiecināmi uz paredzēto maģistrālo vadu 
būvniecību Auces pilsētā (projektēšanu un būvdarbiem). 
Tehniskā specifikācija sastāv no 2 daļām: 
1.daļa – Pasūtītāja specifiskās prasības 
2.daļa – Pasūtītāja vispārējās prasības 
Neatbilstības gadījumā starp Tehniskajā Specifikācijā iekļautajām Pasūtītāja 
specifiskajām prasībām un Pasūtītāja vispārīgām prasībām prioritāte ir Pasūtītāja 
specifiskajām prasībām. 
 
Līguma ietvaros izstrādājot tehnisko projektu un izpildot būvdarbus Uzņēmējam 
jāpielieto tie tehniskie risinājumi, iekārtas un materiāli, kas ir iekļauti Tehniskajā 
piedāvājumā. Atkāpes no Tehniskā piedāvājuma būvniecības laikā tiks 
akceptētas tikai iepriekš tās saskaņojot ar objekta Būvuzraugu un Pasūtītāju, kā 
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arī gadījumā, ja tehniskā piedāvājuma risinājumi neatbilst Tehnisko specifikāciju 
prasībām. 

 

1.4. STANDARTI  
 
Būvuzņēmējam būvdarbu gaitā būs jāvadās pēc Latvijas Valsts Standartiem (LVS). 
Būvuzņēmējam ir skaidri jānorāda pēc kādiem standartiem tas vadās un Inženierim tas 
jāapstiprina.  

 
 

1.5. BŪVTĀFELE 
 
Būvuzņēmējam Pasūtītāja norādītā vietā, labas redzamības zonā ir jāuzstāda viens 
lielformāta stends, kā arī informatīvā būvtāfele. Stendam un būvtāfelei ir jāatbilst Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un ES vizuālās identitātes noteiktajām 
vadlīnijām un publicitātes pasākumu nodrošināšanai.  
   Lielformāta stendam ir jābūt izgatavotam no alumīnija plāksnes (min. d=1 mm), 
pieskrūvētai pie cinkotām caurulēm (vai profiliem) ar diametru 75 mm, kas ir 
iebetonētas un atbilstoši nostiprinātas pret vēja slodzi. Par precīziem izmēriem 
jāvienojas ar Pasūtītāju. Alumīnija plāksne jākrāso baltā krāsā ar ziliem burtiem vai arī 
uz plāksnes var izvietot uzlīmi/-es, uz kuras/-ām ir norādīta zemāk minētajām prasībām 
atbilstoša tekstuāla un vizuālā informācija.  
Lielformāta stends jāuzstāda, uzsākot investīciju projektu īstenošanu saskaņā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijām informācijas un publicitātes 
pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Kohēzijas fonda 
finansēto vides investīciju projektu ieviešanas iestādēm/ atbalsta saņēmējiem. 
Izkārtne jānoņem ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc darbu pabeigšanas un jāaizstāj ar 
informācijas piemiņas plāksni. 
Būvuzņēmējam jāuzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar augstāk minēto stendu un 
piemiņas plāksnes piegādi, uzstādīšanu un noņemšanu. 

1.6. PĀRBAUDES 
 
Cauruļvadu pārbaudes metodes ir aprakstītas Tehniskās specifikācijas 2. daļas 
„Pasūtītāja vispārējās prasības” 8. nodaļā („Cauruļu un ūdens uzglabāšanas 
konstrukciju pārbaude un dezinfekcija”). Papildus šajā apakšnodaļā norādītājām 
pārbaudēm (tabula 2-1). Būvuzņēmējam būs jāveic šo pārbaužu apmaksa.  
 
Nepieciešamas vismaz sekojošas pārbaudes spiediena un bezspiediena 
(pašteces) cauruļvadiem: 
 

 Cauruļvadu pamatnes un apbēruma slāņa biezuma un blīvuma pārbaude uz 
atbilstību cauruļu izgatavotāja iebūves noteikumiem vietās, kur cauruļvadus 
paredzēts ieguldīt tranšejā, kā arī citās vietās, kur paredzēts veikt rakšanas 
darbus; 

 Tranšejas pildījuma materiāla un blīvuma atbilstības pārbaude specifikāciju 
„Autoceļu specifikācijas 2012” prasībām vietās, kur cauruļvadi izvietoti zem 
brauktuves; 

 Ūdensvada spiediena pārbaudes; 

 Ūdensvada aku (ja tādas paredzētas) pārbaude uz infiltrāciju. 
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Būvuzņēmējam būs jāveic šo pārbaužu apmaksa.  
 
Būvuzņēmējam uz sava rēķina būs jānodrošina uz vietas esošajam Inženierim visas 
iespējas jebkādā veidā kā nepieciešams saņemt testēšanai paraugus no materiāliem, 
kas lietoti darbu veikšanai. Materiālu sūtījums, no kura ir noņemts paraugs pārbaudei, 
nedrīkst tikt aizvākts vai lietots, kamēr netiks saņemta atļauja to lietot vai arī tiks dots 
rīkojums to aizvākt.  

 

1.7. TOPOGRĀFISKĀS IZPĒTES KOORDINĀTU SISTĒMAS 
 
Visiem izpētes darbiem ir jābūt balstītiem uz Latvijas Nacionālo Koordinātu sistēmu 
LKS-92 un Baltijas Jūras Līmeņa augstuma sistēmu. 

1.8.KLIMATS 
 
Vispārējiem mērķiem ir jāizmanto sekojoši klimatu raksturojoši dati:  

 Vidējā minimālā temperatūra – -18 - 24 C; 
 Janvāra vidējā temperatūra -6,3 C; 
 Jūlija vidējā temperatūra +16,5 C; 
 Gada vidējais nokrišņu daudzums 650-700 mm. 

 
Papildus dati par klimatu Būvuzņēmējam atrodami Latvijas Būvnormatīvos LBN 003-01 
“Būvklimatoloģija”. 
 

1.9. LATVIJAS REPUBLIKAS NORMATĪVIE AKTI 
 

1.9.1. ATĻAUJAS UN REĢISTRĀCIJAS 
 

Būvuzņēmējam jābūt atbildīgam par visu atļauju iegūšanu, ieskaitot visas 
nepieciešamās būvniecības atļaujas, kas tiek prasītas saskaņā ar Būvniecības likumu 
un Vispārīgajiem Būvnoteikumiem. 
Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem Būvuzņēmējam, kas veic darbus, jāpieprasa 
visas nepieciešamās rakšanas atļaujas. Būvuzņēmējam ir jābūt informētam par visiem 
sezonāla rakstura ierobežojumiem, kas nosaka šādu atļauju izsniegšanu.  
Būvprojektēšanas darbus drīkst veikt tikai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem 
reģistrētas fiziskas personas un uzņēmumi un būvprojekts var būt izstrādāts tikai tajā 
jomā, kurā šīs personas un uzņēmumi ir sertificēti. Būvprojekts, ko izstrādājusi 
nereģistrēta vai nesertificēta persona vai uzņēmums, netiks apstiprināts.  
Būvniecības darbus drīkst veikt tikai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem reģistrēti 
uzņēmumi un šie būvdarbi var tikt veikti tikai tajā darbu jomā, kurā tie ir reģistrēti. 
Būvniecības un rakšanas atļaujas nereģistrētiem uzņēmumiem netiks dotas.  
Būvprojekta vadītājam–projektētājam un Būvdarbu vadītājiem ir jābūt reģistrētām un 
sertificētām savā darbības sfērā atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. 

1.9.2.NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTĀS DOKUMENTĀCIJAS UZTURĒŠANA  

 
Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem Būvuzņēmējam ir jāpieprasa un jāuztur 
normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija, kas attiecas uz projektu.   



„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar lauku 

teritoriju” 
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Auces pilsētā 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA: PASŪTĪTĀJA SPECIFISKĀS PRASĪBAS 

 SIA „Auces komunālie pakalpojumi” | Miera iela 29, Auces, Auces novads, LV-3708 

 

7 

 
Būvuzņēmējam ir jāglabā visi iesniegtie atļauju/licenču oriģināli, lai uzrādītu inspekcijai 
un pēc pieprasījuma iesniegtu Inženierim to kopijas. 
Būvuzņēmējam ir jānodrošina to, ka visiem vadošajiem darbiniekiem ir atbilstoši darbu 
veikšanas sertifikāti, kas apstiprinās to, ka šīs personas ir apmācītas un spēj veikt tām 
uzticētos uzdevumus. Būvuzņēmējam ir jāsaglabā šo sertifikātu kopijas, lai Inženieris 
var tās pārbaudīt.  
Tas, ka Inženieris uzglabā vai pārbauda atļauju/licenču kopijas nenoņem atbildību no 
Būvuzņēmēja. 
 

1.9.3.ATBILDĪGO DIENESTU IZSNIEGTS OFICIĀLS PIEŅEMŠANAS –NODOŠANAS AKTS 
 

Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem tiklīdz Līgums tiek pabeigts, tā darbība ir 
oficiāli jāizbeidz valsts un pašvaldības atbildīgajiem dienestiem izdodot Pieņemšanas-
Nodošanas aktu.   
Pieņemšanas - Nodošanas akta pieprasīšana un saņemšana ir Pasūtītāja pienākums.  
Būvuzņēmējam ir jāsagatavo visa nepieciešamā dokumentācija un jānodrošina visa 
veida palīdzība un informācija, lai sekmētu Pasūtītāja centienus saņemt oficiālu 
Pieņemšanas-Nodošanas aktu. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar Latvijas Republikas MK 
Noteikumiem Nr. 299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” (13.04.2004) un 
grozījumiem šajos noteikumos.  
 

1.9.4. MATERIĀLU UN IEKĀRTU KALPOŠANAS LAIKS 

Dažādu Darbu elementu kalpošanas laikam jābūt sekojošam, ja vien nav noteikts 
citādi: 

ELEMENTS 

 

KALPOŠANAS LAIKS (GADI) 

 

Dzelzsbetona konstrukcijas 80 

Koka struktūra 20 

Tērauda struktūra 30 

Caurules 60 

Mehāniskās iekārtas  15 

Elektriskās iekārtas 10 

 
Ar "kalpošanas ilgumu" ir jāsaprot laika periods pēc/kopš Pieņemšanas-nodošanas 
dienas, kuru attiecīgajam elementam paredzēts izturēt visu bojājumus izraisošo spēku, 
kuriem, gaidāms, tie būs pakļauti, kopējo ietekmi līdz brīdim, kad ekonomiskāk ir šo 
elementu nomainīt, nekā saremontēt. Tiek pieņemts, ka elementi tiks ekspluatēti 
saprātīgi un saskaņā ar ražotāja un piegādātāja instrukcijām un jebkuru citu 
informāciju, ko Būvuzņēmējs būs piegādājis līdz būvdarbu pabeigšanas pārbaudēm. 
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1.9.4. MATERIĀLU APSTIPRINĀŠANA LATVIJAS REPUBLIKĀ 
 

Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem visi būvdarbos izmantotie materiāli ir 
jāapstiprina Latvijā akreditētai sertifikācijas organizācijai. Akreditētu sertifikācijas 
organizāciju sarakstu var dabūt Latvijas Nacionālajā Akreditācijas Birojā. 
Būvuzņēmējam jāvadās pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.04.2001 
Noteikumiem Nr. 181 “Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība 
reglamentētajā sfērā” un noteikumu grozījumiem. 
Materiāli, kurus jau ir apstiprinājušas Eiropas Savienībā akreditētas sertifikācijas 
organizācijas, ir tikai jāreģistrē Latvijas attiecīgajos dienestos. Sīkāku informāciju var 
iegūt attiecīgās institūcijās.  
Būvuzņēmējam ir jābūt atbildīgam par visām izmaksām un nodevām/maksājumiem, 
kas saistīti ar materiāliem nepieciešamo apstiprinājumu saņemšanu Latvijā. 
Būvuzņēmējam jānodrošina Inženieris ar visu Latvijā apstiprināto sertifikātu kopijām 
pirms materiāla vai produkta iekļaušanas darbu sastāvā.  
Apstiprinājuma sertifikātiem jāveido daļa no izpilddokumentācijas. 
 

1.9.5. SEGTO DARBU AKTI 
 

Būvuzņēmējam jāsastāda segto darbu akti saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem 
un tiem jāpievieno fotouzņēmumi, kas precīzi atspoguļo segto darbu aktos fiksētās 
darbības, izmantotos materiālus, tehnoloģiju. 
 

 

1.10. KOORDINĀCIJA UN PROGRESA KONTROLE 
 

1.10.1. IKNEDĒĻAS SANĀKSMES OBJEKTĀ 
 

Iknedēļas sanāksmes objektā notiks visā Līguma izpildes gaitā. Tajās jāpiedalās 
objektā strādājošajam Būvuzņēmēja personālam un Inženierim.  
Būvuzņēmēja pārstāvim objektā jāsagatavo iknedēļas atskaiti saskaņā ar zemāk doto 
formu, kura nepieciešamības gadījumā tiks izmainīta saskaņojot ar Inženieri. Šīs 
atskaites kopijas katru nedēļu jānosūta Inženierim pa faksu vai jānogādā kādā citā 
veidā vienu dienu pirms iknedēļas sanāksmes objektā, vai citādi, kā to nosaka 
vienošanās.  
Atskaites oriģinālu jāparaksta Būvuzņēmēja pārstāvim un Inženierim. Būvuzņēmēja 
pārstāvim jāpatur oriģināls un Inženierim jāsaņem kopija.  
 
Būvuzņēmējam iknedēļas sanāksmē parakstīšanai jāiesniedz arī katru dienu 
aizpildāms darba žurnāls (dienasgrāmata).  
 

Būvuzņēmēja iknedēļas atskaites forma 

Būvuzņēmēja iknedēļas atskaites forma 

Projekta nosaukums Atskaite par nedēļu Nr.:_____/00 

Datums:  dd /mm /– 20___g 

Pagājušās nedēļas darbības – Nedēļa Nr.:  ______   /00 P O T C P S Sv 
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Problēmas  

Informācija  

Piezīmes  
Šīs nedēļas darbības – Nedēļa Nr.:____/00 P O T C P S Sv 

        

        

        

        

        

Problēmas  

Informācija  

Piezīmes  

Nākošās nedēļas darbības – Nedēļa Nr.: ____/00 P O T C P S Sv 

        

        

        

        

        

Problēmas  

Informācija  

Piezīmes  

Drošības 

jautājumi 

 

 

 

Pielikumi  

 

 

Paraksti  

 

Būvuzņēmējs:                                 Datums:            Inženieris:                     Datums:   

 

1.10.2. IKMĒNEŠA SANĀKSMES OBJEKTĀ 
 

Ikmēneša projekta vadības sanāksmes notiks visā Līguma izpildes gaitā. Tajās 
jāpiedalās Būvuzņēmēja vadības personālam, personālam, kas strādā objektā, 
Inženierim un Pasūtītāja pārstāvim.  
Saskaņā ar Līguma nosacījumiem Būvuzņēmēja pārstāvim jāsagatavo konspektīva 
ikmēneša atskaite. Šīs atskaites kopijas ir jānodod sanāksmes laikā. 
 

1.11. DOKUMENTĀCIJA, KO IESNIEDZ BŪVUZŅĒMĒJS 
 

1.11.1. RASĒJUMU APRĒĶINI UN CITI DATI 
 

28 dienu laikā kopš Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Inženierim 
izskatīšanai skiču un tehniskā projekta iesniegšanas grafiks. Šajā grafikā 
projektēšanas darbi ir jāsadala vairākos etapos un jāuzrāda laiks un iespējamais 
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rasējumu skaits, kas tiks iesniegts Inženierim. Šis grafiks katru mēnesi ir jāprecizē un 
jāpievieno ikmēneša sanāksmes protokolam.  
Tehniskajam projektam jābūt noformētam saskaņā ar MK 2001.gada 14.augusta 
noteikumiem Nr.370 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 “Būvprojekta 
saturs un noformēšana”” ar grozījumiem. 
 

1.11.2. KOMUNIKĀCIJU VALODA 
 

Rasējumiem, dokumentiem un informācijai jābūt sagatavotiem latviešu valodā. 
 

1.11.3. ELEKTRONISKIE DATI 
 
Elektroniskiem datiem jābūt piemērotiem darbam Microsoft Word, Excel,AutoCad. 
Project Access un Acrobat Reader formātos. 
 

1.11.4. IZPLATĪŠANAS VEIDLAPAS 

Visiem iesniedzamajiem rasējumu un projektu komplektiem ir jābūt pievienotai 
veidlapai par dokumentu izplatīšanu, kurā sīkāk norādīts komplekta saturs, kam tas ir 
iesniegts, un eksemplāru skaits. 

1.11.5. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR RASĒJUMIEM 
 

Rasējumiem, kurus visā Darbu izpildes periodā iesniegs informācijai vai 
apstiprināšanai, jābūt papīra izdrukas veidā (maksimālais papīra izmērs A1) un 
elektroniskā formātā Autodesk AutoCAD failu veidā (ne vecāka kā AutoCAD 2004 
versija).  
Visiem rasējumiem, izņemot shēmas, jābūt mērogā un tajos jābūt grafiskam mērogam, 
lai varētu izmantot fotogrāfiskos attēlus.     
Lielumiem jābūt uzrādītiem metriskās vienībās. 
 

1.11.6. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 
 

Būvuzņēmējam 28 dienu laikā kopš darbu uzsākšanas ir jāiesniedz Inženierim 
Kvalitātes nodrošināšanas procedūras, kas Būvuzņēmējam jāpieņem būvniecības, 
galīgās pārbaudes un nodošanas laikā, uzmetumu.    
Inženieris sniegs atbildi 14 dienu laikā kopš tā saņemšanas.  
Galīgo dokumentu Būvuzņēmējam jāiesniedz 14 dienu laikā pēc Inženiera komentāru 
saņemšanas.   
 
 

1.11.7. IZPILDRASĒJUMI 
 

Būvniecības laikā Būvuzņēmējam jāsaglabā visi saskaņā ar Līguma padarīto darbu 
apjomu un pozīciju reģistrācijas dokumenti un jāsagatavo izpildrasējumi atbilstoši 
izdarītajiem darbiem.  
Pirms darbu Pieņemšanas – Nodošanas procedūras realizācijas  
 
Būvuzņēmējam jāiesniedz Inženierim galīgās izpilddokumentācijas kopijas sekojošā 
veidā:   
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 2 kopijas papīra izdrukas veidā, rasējumu izmērs ISO A3/A2/A1/A0; 

 visi rasējumi uz CD-ROM, AutoCAD 2004 formātā; 

 nepieciešamā papilddokumentācija A4/A3 formātā, cietos vākos un iesieta 
spirālē. 
 
Rasējumiem jābūt iesniegtiem komplektos atbilstoši būvdarbu sadaļai, iekļaujot arī tādu 
papildus informāciju kā aprēķini, atsauces uz prakses standartiem un 
kodeksiem/būvnoteikumiem, ražotāja detalizētas specifikācijas un ražošanas rasējumi.   
 

1.11.8. OBJEKTA DOKUMENTĀCIJA 
 

Pirms darbu Pieņemšanas – Nodošanas procedūras uzsākšanas Būvuzņēmējam 
jāiesniedz Inženierim sekojoša būvlaukuma dokumentācija:  

 visa likumā noteiktā reģistrācijas dokumentācija; 

 objekta dienasgrāmatas un citas reģistrācijas grāmatas/žurnāli saskaņā ar 
 vienošanos starp Būvuzņēmēju un Inženieri.  

 

1.11.9. ZIŅOJUMI PAR NELAIMES GADĪJUMIEM 
 

Ja objektā ir noticis nelaimes gadījums, kurā cilvēki ir guvuši ievainojumus vai ir izdarīti 
bojājumi, tad Būvuzņēmējam, papildus Latvijas likumos noteiktajiem ziņojumiem, 24 
stundu laikā ir jāiesniedz Inženierim vispārīga atskaite rakstiskā formā, kurā aprakstīts 
negadījums, tā sekas un visas darbības, kas tiek veiktas vai turpmāk jāveic.   
 

1.11.10. BŪVDARBU FOTOGRĀFIJAS 
 

Būvuzņēmējam jānoorganizē Darbu fotogrāfijas, kuras izdarīs Inženiera apstiprināts 
fotogrāfs. Šo fotogrāfiju izdarīšanas vietu un laiku jānosaka Inženierim.  
Visām fotogrāfijām otrā pusē jābūt uzrādītam uzņemšanas datumam, fotogrāfa vārdam 
un adresei, identifikācijas references numuram un īsam Darbu aprakstam, ieskaitot 
skata virzienu un piesaisti. 
Visu fotogrāfiju autortiesības jānodod Pasūtītājam. Negatīvi, digitālie foto un 2 
fotogrāfiju komplektu kopijas ar minimālo izmēru 150 x100 mm jāiesniedz Inženierim 4 
nedēļu laikā no uzņemšanas dienas. Fotogrāfijas nedrīkst tikt izmantotas nekādiem 
mērķiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar Inženieri.  
 

1.12. DARBA VIDES DROŠĪBA UN UZTURĒŠANA 
 
Būvuzņēmējam jānodrošina pilnīga atbilstība drošības pasākumiem, kas tiks izmantoti 
būvlaukumā atbilstoši attiecīgajiem Latvijas normatīvajiem aktiem. 
 

1.12.1. SABIEDRĪBAS DROŠĪBA 
 
Visiem pagaidu nožogojumiem, ko izmanto Būvuzņēmējs, ir jāatbilst uzdevumam 
pasargāt sabiedrību no apdraudējuma un aizsargāt strādniekus.     
Visām tranšejām jābūt nožogotām ar nepārtrauktu, stabilu, vismaz 1000 mm augstu 
žogu, kurš no virspuses iztur vismaz 0.5 kN/m lielu horizontālu slodzi. Cita veida 
nožogojums (plastmasas lentas vai joslas, atsevišķi mietiņi) var tikt izmantots tikai kā 
norādes, līdzīgi kā tas tiek darīts ap noliktavu teritorijām u.c.  
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Lai atļautu piekļuvi būvdarbos izmantotajai tehnikai un transportam, nožogojumu darba 
laikā var noņemt, pie nosacījuma, ka tiek garantēta sabiedrības drošība un darba 
dienas beigās un pusdienas laikā nožogojums nekavējoties tiks atkal uzstādīts vietā.  
Pagaidu nožogojumam jāpaliek vietā līdz Darbi tiks pabeigti tādā mērā, lai varētu 
pieļaut šīs teritorijas izmantošanu neradot briesmas sabiedrībai. Kopumā nožogojumu 
nedrīkst nojaukt, kamēr tranšeja nav aizbērta līdz attiecīgajam zemes virsmas līmenim.  
Ja cauruļvadu tranšeja šķērso taku vai gājēju celiņu, ir jāizbūvē vismaz 1000 mm plats, 
stabils tiltiņš ar vismaz 1000 mm augstām margām abās tiltiņa pusēs.  
Nožogojumu, tiltiņus un citus drošības līdzekļus Būvuzņēmējam jāuztur kārtībā un 
regulāri jāpārbauda (arī brīvdienās), jebkāda veida bojājumi jānovērš nekavējoties.  
 

1.12.2. DARBA DROŠĪBA 
 

Būvuzņēmējam jāapgādā darbinieki ar aizsargķiverēm, cimdiem, metinātāju 
aizsargmaskām un citu darba drošības aprīkojumu un jābūt atbildīgam par to, ka arī 
apakšuzņēmēji izpildīs šīs prasības.    
Būvuzņēmējam jānodrošina to, ka darbiniekiem un apakšuzņēmējiem atrodoties 
būvdarbu teritorijā drošības aprīkojuma izmantošana būvdarbu laikā ir obligāts 
nosacījums.      
Būvuzņēmēja personālam jābūt instruētam attiecībā uz darba drošību. 
Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvobjekta apmeklētāji tiktu apgādāti ar pagaidu 
drošības galvassegām. 
Būvuzņēmējam jānodrošina regulāras drošības instruktāžas, lai attīstītu darba drošības 
kultūru Būvuzņēmēja kontrolē esošajās teritorijās.  
Visām cauruļvadu tranšejām ir jābūt aprīkotām ar kāpnēm. Irdenā gruntī raktām 
tranšejām, kā arī dziļām tranšejām jābūt nostiprinātām.    
 

1.12.3. RĪCĪBA ĀRKĀRTAS GADĪJUMOS 
 
Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar Latvijas normatīvo aktu un 2001.gada 20.jūnija likumu 
“Darba aizsardzības likums” prasībām attiecībā uz būvdarbu drošību un kārtību, kā arī 
ar LR 2003.gada 25.marta MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot 
būvdarbus” un noteikumu grozījumiem.. 
 
Vismaz 10 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Inženierim 
apstiprināšanai metodes izklāsts, kurā dots detalizēts apraksts par kārtību, kā rīkoties 
ārkārtas gadījumos, ja būvdarbu laikā vai saistībā ar tiem noticis negadījums. Šajā 
dokumentā jāietver dežūru grafiks personālam, kas dežurē ārpus parastā darba laika 
un jānorāda tā kontaktinformācija.  
Būvuzņēmējam jāievieš šī kārtība un laiku pa laikam tā jāmodificē atbilstoši darba 
metožu un darba laika u.c. izmaiņām.  
Darba drošības pamata apmācības ietvaros visiem Būvuzņēmēja un Inženiera 
darbiniekiem jābūt apmācītiem kā rīkoties un kādi ir to pienākumi avārijas situāciju 
laikā.  
 
Nozīmētie Būvuzņēmēja darbinieki jāapmāca rīkoties ar pirmās palīdzības iekārtām 
avārijas situācijās un jānodrošina, lai objektā būtu šīs pirmās palīdzības iekārtu 
pamatkomplekts. 
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1.12.4. SANITĀRĀS TELPAS UN APRĪKOJUMS 
 

Būvuzņēmējam katrā objektā jānodrošina, lai Būvuzņēmēja un apakšuzņēmēju 
personāla lietošanai būtu pietiekamā daudzumā pagaidu tualetes. 
To lietošanas laikā Būvuzņēmējam jānodrošina to uzturēšana tādā kārtībā, lai nerastos 
piesārņojums un neveidotos antisanitāras situācijas.   
Pēc darbu pabeigšanas tualetes jāaizvāc un objekta teritorija jāatjauno sākotnējā 
stāvoklī.  
 

1.12.5. ATKRITUMU IZVEŠANA UN NOGLABĀŠANA 
 
Atbildība par Būvuzņēmēja un apakšuzņēmēja aktivitāšu rezultātā radušos materiālu 
pārpalikumu un būvgružu legālu izvešanu un noglabāšanu jāuzņemas Būvuzņēmējam. 
Pasūtītājs nenodrošina nekādas atkritumu izvešanas vai noglabāšanas vietas.  
 

1.13. KOKU CIRŠANA 
 
Būvuzņēmējam jāapsver kā būvdarbu metodi ietekmēs būvdarbu teritorijā esošie koki 
un citi traucēkļi. Koku ciršanu var atļaut pie nosacījuma, ka atbildīgās institūcijas un 
pašvaldība piekrīt, bet šai darbībai jābūt ierobežotai. Ja koks tiek nocirsts, celmi un 
saknes ir jāaizvāc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar lauku teritoriju” 
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Auces pilsētā 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA: PASŪTĪTĀJA SPECIFISKĀS PRASĪBAS 
 

 

2. ŪDENSVADA TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA 

 

2.1. LĪGUMA MĒRĶIS 
 

Minētā Līguma mērķis ir: 

 ūdensapgādes tīkla paplašināšana Auces pilsētā 
 
Būvuzņēmēja veicamo darbu apjoms ir sekojošs:  

 Inženierģeoloģijas un topogrāfijas izstrāde; 

 Maģistrālo ūdenvadu skiču un tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana 
 saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

 Visu nepieciešamo atļauju, saskaņojumu, tehnisko noteikumu, sertifikātu u.c. 
 dokumentu iegūšanu, kas attiecas uz līgumā iekļauto darbu veikšanu; 

 Darbu veikšanas kvalitātes nodrošināšana; 

 Izpildrasējumu izstrāde; 

 Garantijas perioda pienākumu izpildes nodrošināšana. 
 
Uzņēmējam izstrādājot Tehnisko projektu, jāiegūst visa informācija, kāda 
nepieciešama maģistrālo vadu izmēru un garumu precīzam aprēķinam. 

2.2. SAISTĪBA AR CITIEM LĪGUMIEM 
 

Auces pilsētā 3.5.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" ietvaros ir īstenoti šādi 
līgumi: 

 „Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu izbūve Aucē” 

 Notekūdens attīrīšanas ietaišu izbūve Aucē 

 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Aucē 

2.3. PROJEKTĒŠANAS KRITĒRIJI 

2.3.1. IETAIŠU TEHNISKIE PARAMETRI 
 

Kods Komponentes nosaukums 
Fizikālais 

indikators 
Vienība 

Vienību 

skaits 
Piezīmes  

A
u

c 
-U

-5
 

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Auces pilsētā 

 

 

J.Mātera iela; Puškina iela 
( no Skolas ielas līdz jaunizbūvētajām NAI uz Puškina ielas) 

  

Puškina iela  d 110 mm m 685 Grants segums 

J.Mātera iela d 110mm m 565 Asfalta segums  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6400
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6400
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2.4.ESOŠĀ SITUĀCIJA 
 
Projekta 1.kārtas ietvaros ir izbūvēta jauna dzeramā ūdens attīrīšanas un 
atdzelžošanas stacija, kā arī jaunas NAI un jauni ūdensvada tīkli divu ūdensapgādes 
sistēmu savienošanai un paplašināšanai. Šobrīd ūdensapgāde Auces pilsētā tiek 
nodrošināta no vienas ūdensgūtnes O.Kalpaka ielā.  
 

2.5. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI 
 
Būvprojektu paredzēts izstrādāt skiču un tehniskā projekta stadijā.  
 
Būvuzņēmējam jāveic- 
a) būvprojektēšanas sagatavošanas darbi, tai skaitā- 
 
 Inženiertopogrāfiskā izpēte un topogrāfiskie uzmērījumi; 
 Jāsaņem tehniskie un īpašo nosacījumu noteikumi. 
 
b) būvprojekta izstrāde un saskaņošana atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu un 
Latvijas būvnormatīvu prasībām 
c) būvprojekta ekspertīzes nodrošināšana atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 
prasībām. 
 
Visā būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam jānodrošina autoruzraudzības veikšana 
saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem un Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 
„Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” 
 
 

2.6. PRASĪBAS IEKĀRTĀM UN BŪVĒM 
 

2.6.1. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 
 
Ir jāparedz sekojošu ietaišu izbūve : 
 
 Teritorijas labiekārtošana,  
 Ūdensvada izbūve ar pievienojumiem pie pilsētas tīkla un atzariem 
 potenciālajiem ūdens lietotājiem. 

2.6.2. LABIEKĀRTOSANA 

 
Visas darbu skartās zonas jāsaved kārtībā, jāatjauno augsnes virskārta un jāiesēj 
zāliens. Vietās, kur esošais segums ir bojāts vai noņemts, tas ir jāatjauno. Jāparedz 
ceļa braucamās daļas seguma pilnīga atjaunošana vietās, kur to skar paredzētie 
būvdarbi.  
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3. ŪDENSVADU TĪKLU IZBŪVE 
 
Būvuzņēmējam jāizbūvē maģistrālā ūdensvada tīkli posmā no J.Mātera ielas 
krustojuma ar Skolas ielu līdz Puškina ielas jaunizbūvētajām NAI, ieskaitot 
jaunizbūvētā ūdensvada pievienojumu pie NAI ūdensapgādes sistēmas, un pie pilsētas 
tīkla. Orientējošs cauruļvadu garums - d.110mm – 1250 m. Tāpat jāparedz pieslēguma 
vietu ar noslēgarmatūru izbūve potenciālajiem ūdens lietotājiem. Pieslēguma izbūve 
jāparedz līdz sarkanajai līnijai. Orientējošs pievienojumu apjoms- d.32- 50 m. 
 Cauruļvadu diametrs un garums ir orientējošs un Pretendentam tie jāprecizē tehniskā 
projekta izstrādes laikā. Esošie pieslēgumi jebkurā gadījumā ir obligāti saglabājami. 
Jāparedz zālāju, ceļu segumu un grāvjmalu atjaunošanu. 

 

3.1. CAURUĻVADI 
 
Pretendents pēc saviem ieskatiem var izvēlēties cauruļvadu iebūves metodi, ja vien to 
nav noteicis cauruļvadu izgatavotājs. 
 
Maģistrālos cauruļvadus ar diametru 110 mm paredzēts izbūvēt no elektrometinātām 
PE vai polipropilēna ūdensvada caurulēm ar spiediena klasi PN6, bet cauruļvadus ar 
diametru mazāku par 110 mm- no PE vai polipropilēna ūdensvada caurulēm ar 
spiediena klasi PN10. 
 
Cauruļvadu pamatnes un apbēruma izbūvi jāveic ievērojot sekojošo, ja nav 
noteikts citādi cauruļu izgatavotāja iebūves noteikumos : 

 Tranšejas dibena minimālais platums – c-vada ārējais diametrs + 400 mm; 

 Pamatnes izbūve no mehāniski blīvētas vidēji rupjas smilts ar slāņa biezumu 
 minimums 150 mm; 
 

 Apbēruma izbūve no vidēji rupjas smilts ar slāņa biezumu- c-vada ārējais 
 diametrs + 300mm, paredzot blīvēšanu gar cauruļvada sānu malām; 

 Nav pieļaujama apbēruma materiāla sasalšana. 
 
Asfaltbetona seguma atjaunošanu brauktuvju šķērsojuma vietās paredzēt 
sekojoši : 
 

 Esošā seguma uzlaušana pilnā segas dziļumā tranšejas platumā 

 Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilšainu grunti, nepieļaujot grunts 
 sasalšanu. Grunts blīvēšana (saskaņā ar specifikāciju „Autoceļu specifikācijas 
 2005” prasībām) 

 Noblīvētas smilts pamatnes ierīkošana 30cm biezumā (Kf > 1m/dn) 

 Šķembu pamatnes ierīkošana 30 cm biezumā (0- 45mm) 

 Rupjgraudaina asfalta kārtas uzklāšana 6 cm biezumā 

 Smalkgraudaina asfalta kārtas uzklāšana 4 cm biezumā 
 

Grants seguma atjaunošanu vietās, kur cauruļvadi paredzēti zem brauktuves, 
veikt sekojoši: 
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 Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilšainu grunti, nepieļaujot grunts 
 sasalšanu. Grunts blīvēšana (saskaņā ar specifikāciju „Autoceļu specifikācijas 
 2012” prasībām) 

 Noblīvētas smilts pamatnes ierīkošana 30cm biezumā (Kf > 1m/dn) 

 Grants ieklāšana 20cm biezumā noblīvējot. 
 
Brauktuvju segumi atjaunojami esošajās augstuma atzīmēs. 
 

3.2. NOSLĒGUMARMATŪRA UN HIDRANTI 
 

Cauruļvadiem ar ārējo diametru 75mm un lielāku paredzēt aizbīdņus ar atloku 
savienojumiem un blīvējošo ķīli. Cauruļvadiem ar ārējo diametru mazāku par 75mm 
paredzēt servisa aizbīdņus ar blīvējošo ķīli un ar vītnes vai PE uzmavu savienojumiem. 
Atloku un servisa aizbīdņu korpusam jābūt no kaļamā ķeta ar epoksīda pārklājumu 
minimums 250 mikroni biezumā. 
Ārpus akām (gruntī) iebūvējamiem aizbīdņiem paredzēt teleskopiskus kāta 
pagarinātājus un virszemes kapes. Brauktuvju zonā iebūvētām kapēm jābūt 40 t 
transporta slodzes izturībai. Kapēm, kas izvietotas brauktuvju zonā ar grants segumu, 
kā arī zaļajā zonā izvietojamām kapēm paredzēt betona apmaļu 0,5m platumā 
ierīkošanu 100mm biezumā uz šķembu pamatojuma 150mm biezumā. Zaļajā zonā 
izvietotām kapēm to vāka virsas atzīmei jābūt vismaz 200mm augtākai par esošās 
zemes virsas atzīmi. 
Ugunsdzēsības hidranti ir jāparedz uzstādīšanai akās. Hidrantiem ir jābūt sertificētiem 
VUGD. Jāparedz hidranta identifikācijas plāksnes uzstādīšana redzamā vietā. Aku 
lūkām jābūt izvietotām tā, lai nebūtu apgrūtināta ugunsdzēsības stendera pievienošana 
hidrantam vienlaicīgi nodrošinot brīvu iekāpšanu akā. 
 

3.3. AKAS 
 

Akas paredzēt no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem ar gumijas 
blīvgredzeniem elementu savienojuma vietās. Akas pamata plātnei un pirmajam 
grodam jāveido monolīta konstrukcija. Gadījumā, ja akas konstrukcija un materiāls 
nenodrošina hermētiskumu, jāparedz papildus hidroizolācija. Nav pieļaujama 
gruntsūdens vai virsūdens infiltrācija akā. 
Brauktuvju zonā izvietotām akām jāparedz „peldoša” tipa lūkas ar gumijas 
blīvgredzeniem un tām jābūt ar 40 t transporta slodzes izturību. Lūkām, kas izvietotas 
brauktuvju zonā ar grants segumu, kā arī zaļajā zonā izvietojamām lūkām paredzēt 
betona apmaļu 0,5 m platumā ierīkošanu 100 mm biezumā uz šķembu pamatojuma 
150 mm biezumā. Zaļajā zonā izvietotām lūkām to vāka virsas atzīmei jābūt vismaz 
200 mm augtākai par esošās zemes virsas atzīmi. 
Akām jābūt aprīkotām ar kāpšļiem. 
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PLĀNOŠANAS ARHITEKTŪRAS 

UZDEVUMS (PAU)  

 



„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar 

lauku teritoriju” 
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Auces pilsētā 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA: PASŪTĪTĀJA SPECIFISKĀS PRASĪBAS 

 SIA „Auces komunālie pakalpojumi” | Miera iela 29, Auces, Auces novads, LV-3708 

 

19 

PIELIKUMS NR.2 

 

TEHNISKIE NOTEIKUMI  
1. SIA „Auces komunālie pakalpojumi” Tehniskie noteikumi; 

 

 Tehniskie noteikumi un īpašās prasības jāsaņem 

atbilstoši plānošanas arhitektūras uzdevumam. 


