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Specifikācijas 
 

I. Ievads 

 

Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba apraksts dots 

krājumā “Ceļu specifikācijas 2017”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, nepieciešamības 

gadījumā dodot papildinājumus. Veicot darbus, ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko 

noteikumu un šo specifikāciju prasības. 

Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, veic 

sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2017” 2. nodaļu, pieņem būvlaukumu un 

saņem Projekta Būvinženiera atļauju uzsākt darbus.  

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu, jāievērtē darbu daudzumu sarakstos 

minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, 

bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

 

II. Būvobjekta raksturojošie lielumi 

 

 

III. Darbu veikšanas specifikācija 

 

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju 

novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas darbi, 

pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes komunikācijas un 

jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to atrašanās dziļumi. Tad 

būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un 

izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, konstatējot reālo situāciju, jāiesniedz Pasūtītājam 

rakstisks apliecinājums par būvprojekta risinājumu netraucētu izbūvi vai par konstatētajām 

neatbilstībām, kuru sekas būs par iemeslu būvprojekta risinājumu koriģēšanai. 

Šādi apliecinājumi var tikt iesniegti par objektu kopumā vai par reāliem būvdarbu veikšanas 

posmiem – etapiem, bet tiem jābūt iesniegtiem savlaicīgi, lai nepieciešamības gadījumā varētu 

veikt būvprojekta risinājumu korekcijas, bet netiktu aizkavēts būvdarbu veikšanas grafiks. 

 

 

  

Objekta 

nosaukums 
Ceļa Nr.618 "V1117-Losbergi-(Kokmuiža-Lielauce)" (km 0.000-0.750), 

Vītiņu pagastā, Auces novadā, pārbūve 

Ceļa garums, m 746m 

Ceļa platums, m 4,50m / 5,50m 

Brauktuves 

segums 
Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 
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1. Sagatavošanas darbi 

1.1. Trases uzmērīšana un nospraušana - Darbu apjoms ietver ceļa trases uzmērīšanu un 

nospraušanu pilnā apjomā. Būvuzņēmējam, veicot horizontālo un vertikālo risinājumu izspraušanu 

dabā, jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt. 

Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

1.2. Būvlaukuma ierīkošana - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. Būvuzņēmējs 

ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā 

arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

1.3. Teritorijas attīrīšana no krūmiem - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar krūmu novākšanu. Viss darbu apraksts dots "Ceļu 

specifikācijās 2017". 

1.4. Koku zāģēšana ar celmu laušanu - Būvprojekta ietvaros paredzēta koku zāģešana un celmu 

laušana, kas traucē ievalku, grāvju izbūvei, kā arī redzamībai gan uz brauktuves, gan pie 

nobrauktuvēm. Ja pasūtītājs neizvirza prasības uz nozāģēto materiālu, tas aizvedams uz 

būvuzņēmēja atbērtni. Ja būvdarbos, precizējot apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas, celma 

laušana nav lietderīga, var veikt frēzēšanu ar speciālu celmu frēzi. Viss darbu apraksts dots "Ceļu 

specifikācijās 2017". 

1.5. Esošo ceļa zīmju balstu demontāža - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ceļa zīmju balstu demontāžu un aizvešanu. Ja pasūtītājs 

neizvirza prasības uz demontēto materiālu, tas aizvedams uz būvuzņēmēja atbērtni. 

1.6. Esošo ceļa zīmju demontāža - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ceļa zīmju demontāžu un aizvešanu. Ja pasūtītājs 

neizvirza prasības uz demontēto materiālu, tas aizvedams uz būvuzņēmēja atbērtni. 
 

2. Zemes darbi 

2.1. Augu zemes norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, vēlākai iestrādei -  

augu zeme bez būvgružiem un cita veida atkritumiem norokama un novietojama būvuzņēmēja 

krautnē tālākai izmantošanai, pie būvobjekta labiekārtošanas darbiem.  

2.2. Zemes klātnes ierakuma būvniecība, aizvedot grunti uz būvuzņēmēja atbērtni - darbi 

ietver visu nederīgo (lieko) grunts norakšanu un aizvešanu. Ja pasūtītājs neizvirza prasības uz 

izrakto materiālu, tas aizvedams uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

2.3. Zemes klātnes uzbēruma būvniecība - Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar uzbēruma būvniecību. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 

2.4. Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni - Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar grāvju tīrīšanu. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

2.5. Ievalku rakšanas, pārtīrīšanas, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni - Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ievalku 

rakšanu, tīrīšanu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

2.6. Ievalku gultnes nostiprinājums - rupji oļi uz 10cm bieza nesaistītu minerālmateriālu 

maisījuma - Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu, un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar ievalku gultņu nostiprināšanu. 
 

3. Drenāžas tīkli 

3.1. Kontrolakas nojaukšana - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar aku nojaukšanu. 

3.2. Kontrolakas izbūve (Ø1m) – Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 
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mehānismu izmaksas, kas saistītas ar akas izbūvi. Esošo aku paredzēts demontēt, jāveic tās 

atrakšana, un jaunas akas izbūve vecās akas vietā. Prom tekošo un ietekošo drenu zaru un/vai 

kolektora augstumu nemainīt. 

3.3. Uztvērējakas tīrīšana, akas vāka montāža - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar aku tīrīšanu, akas vāku montāžu. 

3.4. Signālstabiņa uzstādīšana – Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar signālstabiņa uzstādīšanu. Signālstabiņu uzstādīt blakus akai 

120cm augstumā no zemes. Signālstabiņu paredzēt no plastmasas. 

3.5. Drenu kolektora atjaunošana ar gludsienu cauruli OD160, SN8- Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kolektora atjaunošanu ceļa 

brauktuves zonā, atjaunot ar gludsienu cauruli, stiprības klase caurulei SN8. Pievienošana 

pārraušanas gadījumā veicama, izmantojot atbilstošus veidgabalus. Izbūves darbus veikt 

atbilstoši materiāla ražotāja instrukcijām. 

3.5. Drenu zara atjaunošana ar caurulu OD75 - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar drenu zaru atjaunošanu. Izbūves darbus 

veikt atbilstoši materiāla ražotāja instrukcijām. 

3.7. Esošo kolektoru, drenu zaru skalošana - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo pienākošo un/vai aizejošo kolektoru/ drenu zaru 

skalošanu esošajās/pārbūvējamās akās. 

3.8. Demontāža: 

* Caurteku betona gala sienas – darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu, un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar caurteku betona gala sienu demontāžu.  

* Dzelzsbetona caurteka Ø700mm - darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu, un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar caurteku demontāžu. 

* Plastmasas caurteka Ø400mm - darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu, un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar caurteku demontāžu. 

* Dzelzsbetona caurteka Ø300mm - darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu, un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar caurteku demontāžu. 

3.9. Caurteku būvniecība: 

* PE SN8 Ø300mm gofrēta dubultsienu caurule - darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar caurtekas izbūvi. Izbūves darbus veikt 

atbilstoši materiāla ražotāja instrukcijām. 

* PE SN8 Ø700mm gofrēta dubultsienu caurule - darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar caurtekas izbūvi. Izbūves darbus veikt 

atbilstoši materiāla ražotāja instrukcijām. 

* Smilts slāņa izbūve zem caurtekām - Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu, 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar salizturīgās kārtas izbūvi zem caurtekas. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

* Caurteku aizbēršana ar minerālgrunti blietējot pa slāņiem – Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu, un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar caurtekas aizbēršanu un 

blīvēšanu pa kārtām ar minerālgrunti. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

3.10. Nostiprinājumu izveide 

* Grants pabēruma izveide, 100mm - Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu, 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar caurteku ieteku un izteku gultņu nostiprināšanu. Gultnes 

nostiprinājumiem jānodrošina ūdensnotekas, nepieciešamās caurlaides spējas saglabāšana 

sistēmas darbības laikā un gultnes aizsardzība pret piesērēšanu, teknes izskalošanos u.c. 

* Šķembu (Ø40-70mm) nostiprinājumu izveide, 200mm – Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu, un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar caurteku ieteku un izteku 

gultņu nostiprināšanu. Gultnes nostiprinājumiem jānodrošina ūdensnotekas, nepieciešamās 

caurlaides spējas saglabāšana sistēmas darbības laikā un gultnes aizsardzība pret piesērēšanu, 

teknes izskalošanos u.c. 
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* Salmu biopaklāja ieklāšana un nostiprināšana – Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu, un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar salmu biopaklāja ieklāšanu un 

nostiprināšanu caurteku galos. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

4. Segas izbūve, konstrukcijas 

4.1. Segas konstrukcija projektētajai nesaistītajai minerālmateriāla maisījuma seguma 

brauktuvei, paplašinājumiem (Tips 1): 

* Ģeotekstils SNW14(velts, mehāniski saistīts) vai analogs - darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ģeotekstila ieklāšanu. Izbūves 

darbus veikt atbilstoši materiāla ražotāja instrukcijām; 

* Salizturīgās kārtas būvniecība 50cm biezumā - Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”; 

* Ģeorežģis Secugrid 40/40 Q1 vai analogs - darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ģeorežģa ieklāšanu. Izbūves darbus veikt 

atbilstoši materiāla ražotāja instrukcijām; 

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/63pn pamata nesošās kārtas būvniecība 18 cm 

biezumā – Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017; 

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s seguma būvniecība 12cm biezumā – Viss 

darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017. 

4.2. Segas konstrukcija projektētajai nesaistīta minerālmateriāla maisījuma seguma 

nobrauktuvei (Tips 2): 

* Salizturīgās kārtas būvniecība 50cm biezumā- Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”; 

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/63pn pamata nesošās kārtas būvniecība 18 cm 

biezumā – Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017; 

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s seguma būvniecība 12cm biezumā – Viss 

darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017. 

4.3. Salaidumu vietu izbūve ar nesaistītu minerālmateriāla maisījumu 0/32s, hvid.=12cm - 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

salaidumu vietu izbūvi. 
 

5. Satiksmes organizēšana, aprīkojums. 

5.1. Ceļa zīmju balstu uzstādīšana - Viss darbu apraksts dots “Ceļu specifikācijās 2017”, 

uzstādīšana saskaņā ar rasējuma lapām TS-02-1,2 “Ģenerālplāns ar transporta kustības 

organizāciju”. Pirms darba veikšanas precizējamas dabā esošo un jauno pazemes komunikāciju 

atrašanās vietas, pieaicinot komunikāciju turētāju pārstāvi. Nav pieļaujama komunikāciju 

bojāšana. 

5.2. Ceļa zīmju (uz cinkota skārda pamatnes) uzstādīšana: 

* brīdinājuma ceļa zīmes - Viss darbu apraksts dots “Ceļu specifikācijās 2017”; 

* priekšrocības ceļa zīmes - Viss darbu apraksts dots “Ceļu specifikācijās 2017”; 

* papildzīmes - Viss darbu apraksts dots “Ceļu specifikācijās 2017”. 

5.3. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā - Darbi ietver satiksmes organizācijas shēmas 

izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās 

shēmas, pārvietošanu, noņemšanu - visā būvdarbu laikā. 
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6. Labiekārtošana 

6.1. Apzaļumošana, izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi, ar daudzgadīga zāliena sēklām, 

10cm biezumā - Zālienu jāiesēj uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, kas izlīdzināta 

atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus. Pāreja uz esošo 

zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši 

priekšmeti. Iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15. septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc 

iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek 

veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu 

nākamā gada pavasarī. 

6.2. Elektrometināmā noslēgtapa Pn25 D32 - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar elektrometināmās noslēgtapas izbūvi. 
 

7. Nobeiguma darbi. 

7.1. Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, izpilddokumentācijas sagatavošana - 

Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku. Uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā 

formā ar brauktuves, nobrauktuvju, ievalku, grāvju un to elementu kopu topogrāfisko attēlojumu 

darbu veikšanas robežās MicroStation vai AutoCad programmas vidē. Pēc uzmērījumu veikšanas 

jāiesniedz topogrāfiskās shēmas M1:500 kopija (kompaktdiska formātā), kurā ir grafiskā veidā 

parādīti sekojoši lielumi: 

              - segumu izbūves robežas un apjomi, 

              - zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi, 

        - atjaunoto komunikāciju novietojums un apjomi, 

        - ceļa zīmju un to balstu novietojums un apjomi. 

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt sertificēta mērnieka vai mērniecībā licencēta uzņēmuma 

apliecinājumam par uzmērītā atbilstību faktiskajam dabā. 

 

 

 

Sastādīja                         Kārlis Krūkliņš 
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Būvdarbu apjomi  
Pasūtītājs:  Auces novada pašvaldība 

Objekta nosaukums: Ceļa Nr.618 "V1117-Losbergi-(Kokmuiža-Lielauce)" (km 0.000-0.750), 

Vītiņu pagastā, Auces novadā, pārbūve 

Projektētājs:  SIA "JOE" 

Objekta adrese:  Vītiņu pagasts, Auces novads 
 

Nr.pk. Darba nosaukums Mērvienība 

Darbu 

daudzums 

1 2 3 4 

1 Sagatavošanas darbi     

1.1 Trases uzmērīšana un nospraušana km 0.746 

1.2 Būvlaukuma ierīkošana objekts 1 

1.3 Teritorijas attīrīšana no krūmiem  m² 265 

1.4 Koku zāģēšana ar celmu laušanu  gb. 27 

1.5 Esošo ceļa zīmju balstu demontāža gb. 2 

1.6 Esošo ceļa zīmju demontāža gb. 2 

2 Zemes darbi     

2.1 Augu zemes norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, vēlākai iestrādei m³ 756 

2.2 Zemes klātnes ierakuma būvniecība, aizvedot grunti uz būvuzņēmēja atbērtni m³ 2965 

2.3 Zemes klātnes uzbēruma būvniecība m³ 250 

2.4 Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m 342 

2.5 Ievalku rakšanas, pārtīrīšanas, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m 326 

2.6 
Ievalku gultnes nostiprinājums - rupji oļi uz 10cm bieza nesaistītu minerālmateriālu 

maisījuma 
m³ 14 

3 Drenāžas tīkli     

3.1 Kontrolakas nojaukšana kpl. 1 

3.2 Kontrolakas izbūve (Ø1m) kpl. 1 

3.3 Uztvērējakas tīrīšana, akas vāka montāža kpl. 1 

3.4 Signālstabiņa uzstādīšana gb. 2 

3.5 Drenu kolektora atjaunošana ar gludsienu cauruli OD160, SN8 m 19 

3.6 Drenu zara atjaunošana ar caurulu OD75 m 2 

3.7 Esošo kolektoru, drenu zaru skalošana m 200 

3.8 Demontāža:     

* Caurteku betona gala sienas m³ 1.3 

* Dzelzsbetona caurteka Ø700mm m 12.4 

* Plastmasas caurteka Ø400mm m 2.5 

* Dzelzsbetona caurteka Ø300mm m 9 

3.9 Caurteku būvniecība     

* PE SN8 Ø300mm gofrēta dubultsienu caurule m 7 

* PE SN8 Ø700mm gofrēta dubultsienu caurule m 14 

* Smilts slāņa izbūve zem caurtekām m³ 5.0 

* Caurteku aizbēršana ar minerālgrunti blietējot pa slāņiem m³ 64.0 

3.1 Ūdensnotekas stiprinājumi     

* Grants pabēruma izveide, 100mm m³ 4.9 

* Šķembu (Ø40-70mm) nostiprinājumu izveide, 200mm m³ 9.2 
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* Salmu biopaklāja ieklāšana un nostiprināšana m² 31.8 

4 Segas izbūve,  konstrukcijas     

4.1 
Segas konstrukcija projektētajai nesaistītajai minerālmateriāla maisījuma seguma 

brauktuvei, paplašinājumiem (Tips 1):   
  

* Ģeotekstils SNW14(velts, mehāniski saistīts) vai analogs m² 6095 

* Salizturīgās kārtas būvniecība 50cm biezumā m³ 2790 

* Ģeorežģis Secugrid 40/40 Q1 vai analogs m² 5180 

* 
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/63pn pamata nesošās kārtas būvniecība 18 cm 

biezumā 
m² 4900 

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s seguma būvniecība 12cm biezumā m² 4540 

4.2 
Segas konstrukcija projektētajai nesaistīta minerālmateriāla maisījuma seguma 

nobrauktuvei (Tips 2): 
    

* Salizturīgās kārtas būvniecība 50cm biezumā m³ 158 

* 
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/63pn pamata nesošās kārtas būvniecība 18 cm 
biezumā 

m² 268 

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s seguma būvniecība 12cm biezumā m² 248 

4.3 Salaidumu vietu izbūve ar nesaistītu minerālmateriāla maisījumu 0/32s, hvid.=12cm m² 50 

5 Satiksmes organizēšana, aprīkojums     

5.1 Ceļa zīmju balstu uzstādīšana gb. 6 

5.2 Ceļa zīmju (uz cinkota skārda pamatnes) uzstādīšana:     

* Brīdinājuma ceļa zīmes gb. 2 

* Priekšrocības ceļa zīmes gb. 4 

* Papildzīmes gb. 1 

5.3 Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā kpl. 1 

6 Labiekārtošana     

6.1 
Apzaļumošana, izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi, ar daudzgadīga zāliena sēklām, 

10cm biezumā 
m² 3415 

6.2 Elektrometināmā noslēgtapa Pn25 D32 gb. 1 

7 Nobeiguma darbi     

7.1 Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, izpilddokumentācijas sagatavošana kpl. 1 

    
Galvenos būvdarbu apjomus sastādīja : K. Krūkliņš /____________________/  

    
Galvenos būvdarbu apjomus pārbaudīja : I.Leināte /____________________/  

 Piezīmes:   

* DT apjomus detalizēti skatīt Darbu apjomu tabulās, DT daļas izrokamā grunts pieskaitīta pie pozīcijas 2.2. 

* ELT apjomi nav ievērtēti sējumā Nr.1, apjomus skatīt ELT sējumā Nr.2 

* Pozīcijā 6.1 ievērtētas arī ievalku dibena apzuļumošanas platības. 

* Būvdarbu izpildē ievērot "Ceļu specifikācijas 2017" prasības. 

* Būvuzņēmējam jāievērtē galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un 

papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde 

pēc spēkā esošajiem normatīviem. 

*Konstruktīvo kārtu apjomi uzrādīti blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē pievesto materiālu daudzums, ņemot 

vērā sablīvējuma koeficientu. 

* Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā. 

*Saskaņojot ar Pasūtītāju , ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes  

citu ražotāju izstrādājumus.   

*Visi objektā demontējamie materiāli, gruntis un citas atkārtoti izmantojamās izejvielas ir iespējams izmantot atkārtoti 

objektā, ja tās atbilst tehniskajām prasībām un specifikācijām, par to informējot Pasūtītāju. 
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Darbu organizācijas projekts 

1. Vispārīgie norādījumi 

Darbu organizācijas projekts (DOP) objektam: "Ceļa Nr.618 "V1117-Losbergi-(Kokmuiža-

Lielauce)" (km 0.000-0.750), Vītiņu pagastā, Auces novadā, pārbūve" izstrādāts, pamatojoties uz 

projektēšanas materiāliem, objekta apsekošanu un tehniskajiem noteikumiem.  

Detalizēta būvdarbu veikšanas un satiksmes organizācijas shēmas ir jāizstrādā darbu veicējam 

(būvniekam) Darbu veikšanas projektā.  

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji. 

Objekta ģeogrāfiskais novietojums:  

Vītīņu pagasts, Auces novads 

 

 
1. attēls. Būvobjekts (sarkanā līnija - objekta atrašanās vieta) 

 Materiāla krautnes, pagaidu būves un tehnikas novietnes izvietojumu precizēt uz vietas. 

Darbu organizēšanas projekts ir pamats darbu veikšanas projekta izstrādāšanai. Būvdarbu 

sagatavošana uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. 

Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visi komunikāciju īpašnieki, kuri ir saskaņojuši tehnisko 

projektu. Uzsākot būvdarbus, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina visu ieinteresēto organizāciju 

pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Jāinformē pieguļošo 

zemju īpašnieki par būvdarbu uzsākšanu un paredzētajiem demontāžas darbiem, kas varētu 

attiekties uz to īpašumu.  

Visā būves laikā jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana vajadzīgajiem objektiem. Izstrādātā 

grunts jāved uz atbērtni. Būvbedres jāaprīko ar attiecīgām ceļa zīmēm.   Būvuzņēmējs atbild 

par satiksmes organizāciju, darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā un par darba drošības 

noteikumu ievērošanu būvobjektā. Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma 

tehniskie līdzekļi, brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK 

noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošana uz ceļiem” (Nr.421, 02.10.2001.). 

Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.   

Veicot būvdarbus, visos posmos ir nepieciešams veikt instrumentālu pārbaudi. Nepieciešamā 

augstuma mērījumu klase H3 (pēc LBN 305 – 15 prasībām). Nepieciešamā plāna stāvokļa 

mērījumu klase P3 (pēc LBN 305 – 15 prasībām).   
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2. Darba aizsardzības pasākumi  

Būvdarbi jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (01.03.2003) "Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un citiem spēkā esošajiem drošības tehnikas, darba 

aizsardzības un ugunsdrošības nolikumiem un instrukcijām.   

Darba vides uzraudzība jāveic nepārtraukti visa procesa laikā. Par darba aizsardzību un 

ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs.  

Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jāņem vērā Darba aizsardzības likumā noteiktos darba 

aizsardzības vispārīgos principus. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu 

izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu 

izmantošanas apstākļiem un krautnes vietām u.tml.  

Materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, jābūt stabilām un drošām. Jāierobežo piekļūšana virsmām, kas 

veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai 

palīglīdzekļiem, kas ļauj veikt darbu droši.  

Būvdarbi ir jāveic, ņemot vērā modernās tehnoloģijas un kompleksās mehanizācijas prasības 

būvdarbu un montāžas darbu veikšanai.    

 

3. Sagatavošanas posms   
Sagatavošanas posmā iekļauti sekojoši darba veidi:   

1)  Objekta uzmērīšana un nospraušana;  

2)  Krautnes un tehnikas novietnes sagatavošana.    

 

4. Galvenais posms 

1) Trases nospraušana (skatīt lapā TS-03-1,2); 

2) Caurteku izbūve (skatīt DT daļā); 

3) Gultnes rakšana pēc projektētajiem augstumiem (skatīt lapās TS-03-1,2; TS-04 un TS-05); 

4) Kabeļu iegulde gruntī (skatīt ELT daļas sējumā); 

5) Pamata un seguma izbūve (skatīt lapās TS-03-1,2; TS-04 un TS-05); 

6) Satiksmes organizācija un labiekārtojuma izbūve (skatīt lapā TS-02-1,2). 

 

5. Darbu kalendārais plāns  

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā Būvniekam darbu veikšanas projektā. 

Būvniekam ir zināms ar kādiem mehānismiem, un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka 

paredzēts iesaistīt katrā etapā.  Būvuzņēmējam, izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā 

shēmas par konkrētu ielu vai ielu posmu slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar 

pašvaldību. Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu 

līguma. 

 

6. Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā  

Satiksmes organizēšanas shēmas jāizstrādā būvdarbu veicējam DVP ietvaros saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.421. Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek 

pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu), tad izpildītājam ne mazāk kā 5 dienas pirms darbu 

uzsākšanas par transporta kustības izmaiņām jāpublicē sludinājums Vecpiebalgas novada avīzē. 

Par transporta kustības slēgšanu izpildītājs informē ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ceļu 

policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju un citas institūcijas, kuru darbība tiks 

traucēta. Pagaidu apvedceļus būvē, aprīko ar nepieciešamām ceļa zīmēm, uztur un slēdz izpildītājs. 

Veicot rakšanas darbus, izpildītājam jānodrošina droša gājēju un transporta pārvietošanās un 

transportlīdzekļu iebraukšana pagalmā. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt transporta piekļuvi 

posma robežās esošajām ēkām.  

Šis veicamo darbu sadalījums posmos ir rekomendējošs un var tikt mainīts DVP un Satiksmes 
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organizācijas projekta izstrādes un saskaņošanas laikā.    

 

7. Darbu veikšanas metodes un kvalitātes kontroles nodrošināšana 

Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar tradicionālajām tehnoloģijām. Kvalitātes kontroli 

veikt saskaņā ar tehniskā projekta prasībām, Ceļu specifikācijām 2017, saskaņā ar konstrukciju un 

materiālu izgatavotāju firmu prasībām.  

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. 

Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav 

sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja 

būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu 

bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes 

pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

 

8. Vispārējie drošības tehnikas noteiktumi  

Pirms darbu sākšanas obligāti jāsaskaņo savstarpēji veicamie darbi. Ja tiek atraktas 

topogrāfiskajā plāna neuzrādītas komunikācijas, darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāsazinās ar 

pārstāvošajiem dienestiem.  

Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas ir jānodrošina ar uzrakstiem, 

brīdinājuma zīmēm un signāliem.   

Diennakts tumšajā laikā ir pieļaujama būvniecības darbu veikšana pie darba vietu mākslīgā 

apgaismojuma, kas atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām.    

   

9. Vides aizsardzības pasākumi  

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. Jālieto tādas metodes, kas nepiesārņo zemi, 

ūdeni un gaisu blakus teritorijām. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo 

trokšņa, smaku un vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā. 

Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, gruntsūdeņu 

saindēšanu ar kaitīgām vielām. Ja noplūde ir notikusi, jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma 

seku likvidēšanai, lai samazinātu videi radušos piesārņojumu.   

Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana ar naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam. 

 

10. Materiāli, kuri atrodas būvobjektā  
Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un 

aizsardzību būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. Visas smiltis, kūdra, akmeņi, kokmateriāli, 

caurules, kabeļi, iekārtas vai citi materiāli, kas iegūti rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noņemot 

augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli pieder pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma 

bez pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu no minētajiem 

materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem 

izmantošanai darbos. Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekļauj 

būvuzņēmēja likmēs.  

 

11. Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana  

Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas 

radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas 

ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs. Būvniecības darbu beigās, 

pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, jānotīra un jāsakārto atbalsta sienas un citas norobežojošās 

konstrukcijas, ja tādas bijušas. Visiem mehānismiem, santehniskajām ietaisēm un citām 

uzstādītajām konstrukcijām, ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. 
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12. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu 

pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi. 

Ņemot vērā būves raksturu, funkcijas un veicamo darbus, būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu 

pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā ir pieļaujama būves izmantošana ievērojot 

sekojošus nosacījumus: 

1. Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā:  

1.1. Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī smago transporta 

līdzekļu brīva kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības 

organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes 

regulēšanu. Būvuzņēmējs var individuāli izstrādāt satiksmes organizācijas būvdarbu laikā shēmas.  

1.2. Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo pasūtītāju un valsts 

akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi".  

1.3. Visā būvdarbu veikšanas laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, jānodrošina 

nepārtraukta, nepārprotama un droša satiksmes organizācija;  

1.4. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības posmam pieguļošajās teritorijās, 

kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības;  

1.5. Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju 

kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām.  

1.6. Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu vai jaunizbūvēto segumu 

ievērojot 2. un 3. punktā dotajiem norādījumiem.  

2. Brauktuves esošā seguma izmantošanai būvdarbu laikā:  

2.1. Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz esošās brauktuves 

seguma stāvokli būvniecības laikā un jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas 

nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma 

uzlabošanas, kā arī citi nepieciešamie pasākumi, lai ekspluatācijas laikā netiktu pasliktināts esošā 

seguma tehniskais stāvoklis (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko paredzēts izmantot, kā 

apbraucamos ceļus);  

2.2. Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus negatīvā ietekme no nelabvēlīgajiem laikapstākļiem. 

Veicot darbus iepriekšminētajos apstākļos jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas 

nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem, nepieļaujot seguma sākotnējā stāvokļa 

pasliktināšanos (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko paredzēts izmantot, kā apbraucamos ceļus).  

3. Brauktuves jaunizbūvētā seguma izmantošanai būvdarbu laikā:  

3.1. Satiksmes organizēšana veicama pa jaunizbuvēto segumu, kuram izbūvētas visas 

būvprojektā paredzētās konstruktīvās kārtas atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2017” norādījumiem.  

3.2. Pieļaujama satiksmes organizēšana uz daļēji izbūvēta seguma (nav izbūvētas visas 

būvprojektā paredzētās konstruktīvās kārtas) ar nosacījumu, ka pirms nākošās seguma 

konstruktīvās kārtas izbūves zemāk esošā konstruktīvā kārta (kas tika izmantota satiksmes 

organizēšanai) nav zaudējusi sākotnējo kvalitāti un atbilst “Ceļu specifikācijas 2017” noteiktajiem 

kritērijiem. Gadījumos, kad satiksmes intensitātes vai nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmē daļēji 

izbūvētais segums ir zaudējis savas sākotnējās īpašības, būvuzņēmējam bez papildu atlīdzības ir 

jāveic seguma atjaunošana līdz sākotnējam stāvoklim;  

3.3. Būvuzņēmējam jāizvērtē iespējamās intensitātes un nelabvēlīgo laikapstākļu ietekme uz 

jaunizbūvēto vai daļēji izbūvēto segumu un ņemot vērā iepriekšminētos riskus ir jāpieņem lēmums 

par jaunizbūvētā vai daļēji izbūvētā seguma izmantošanu vai pagaidu apvedceļu veidošanu un 

izmantošanu būvniecības procesa un satiksmes organizēšanas vajadzībām.  

4. Būves izmantošana būvdarbu laikā:  

4.1. Visi būvdarbi veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju. Būve ir izmantojama būvdarbu 

laikā, atbilstoši veicamo darbu raksturam, plānojot un organizējot satiksmi pa esošo segumu, daļēji 

izbūvēto jauno segumu, izbūvēto jauno segumu vai pagaidu apvedceļiem.  

4.2. Būvniecības laikā būvdarbus veikt pēc būvprojekta vispārīgajā daļā norādītās secības, to 
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precizējot Darbu veikšanas projekta izstrādes laikā.  

5. Vispārīgie norādījumi būves izmantošanai būvdarbu laikā:  

5.1. Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu 

dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas.  

5.2. Būvdarbi tiek veikti, nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes 

īpašumiem būvdarbu laikā.  

5.3. Būvniecības objektā teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta 

piekļuvi privātīpašumiem.  

5.4. Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā nav iespējams nodrošināt 

piekļuvi privātīpašumiem, pirms minēto darbu uzsākšanas, plānotās darbības saskaņot ar 

pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai ierobežota piekļuve savam īpašumam.  

5.5. Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašumu teritoriju, pirms tam rakstiski 

vienojoties ar īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem. 

 

13. Būvniecības ilgums un būvobjekta nodošana ekspluatācijā  

Būvniecības ilgumu nosaka pasūtītājs, vienojoties ar būvuzņēmēju. Izvērstu būvdarbu 

kalendāro grafiku sastāda būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā.  

Būvi, tās daļu vai būves kārtu pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši būvatļaujas 

nosacījumiem institūcijās. Būves, tās daļas vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina 

pasūtītājs, iesniedzot būvvaldē speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus. 

 

 

Sastādīja              Kārlis Krūkliņš 
 


