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Būvprojekta sastāvs 

  
 

1. Sējums 

 - Vispārīgā daļa 

 - Arhitektūras daļa 

- Darbu organizēšanas projekts 

 - Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; Būvdarbu apjomi 

 

2. Sējums 

- Izmaksu aprēķins 
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Būvprojekta saturs 
1. Sējums 

 

N.p.k. Nosaukums Mērogs Marka Lapa 

1. Vispārīgā daļa    

1.1. 
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un 
materiāli 

  5 

1.2. Saskaņojuma protokols ar skarto zemju īpašniekiem   22 

1.3. Ceļa tehniskā stāvokļa novērtējums un atzinums   28 

1.4. Zemes gabala inženierizpētes materiāli   30 

1.5. Skaidrojošs apraksts   46 

1.5.1. Ceļa ass nospraušanas saraksts   51 

1.5.2. Izcērtamo koku un krūmu platību saraksts   54 

1.5.3. 
Sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un nostiprināšanas darbu 
daudzumu saraksts 

  55 

1.5.4. Zemes darbu daudzumu sarakts   56 

1.5.5. Caurteku saraksts   57 

1.5.6. Ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts   58 

1.5.7. Nobrauktuvju izbūves darbu daudzumu saraksts   59 

1.5.8. Nogāžu un teritorijas nostiprināšanas darbu daudzumu saraksts    60 

1.6. Specifikācijas   61 

2. Arhitektūras daļa    

2.1. Vispārīgie dati  ĢP-1  

2.2. Būvprojekta ģenerālplāns M 1:2500 ĢP-2  

2.3. Trases plāns M 1:500 TS-1  

2.4. Garenprofils 
MV 1:2000 

MH 1:200 
TS-2  

2.5. Šķērsprofili M 1:50 TS-3  

2.6. Caurtekas M 1:50 TS-4  

3. Darbu organizēšanas projekts    

3.1. Būvdarbu ģenerālplāns  DOP-1  

3.2. Darba aizsardzības plāns   85 

3.3. Skaidrojošs apraksts   91 

3.4. 
Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā 
vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas 
ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi 

  93 

4. 
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 

būvdarbu apjomi 
   

4.1. 
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu 
apjomi 

 BA 96 
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DFGDF1. 
VISPĀRĪGĀ DAĻA 
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1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli (kopijas) 
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Projektēšanas uzdevums  
 

Pasūtītājs  

Auces novada pašvaldība 

Objekta nosaukums  

Ceļš Nr.403 "Ļūļēnu ceļš" (no 3.160 km līdz 5.340km) 

Objekta adrese  

Auces novads, Lielauces pagasts 

 

Kadastra nr. 

 

4676 003 0041 

 

Būves klasifikācijas 

kods 

21120102 - Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu 

 

Projektēšanas stadijas * Būvprojekts minimālā sastāvā - aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu 

atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu 

būvnoteikumi" 7.pielikuma prasībām, klāt pievienojot būvprojektu 

minimālā sastāvā atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu 

un ielu būvnoteikumi" prasībām. Pirms dokumentu iesniegšanas atbildīgajā 

būvvaldē, būvprojektu minimālā sastāvā saskaņot ar pasūtītāju. 

 

* Būvprojekts - izstrādāt atbilstoši saņemtās būvatļaujas, spēkā esošo LR 

saistošo normatīvo aktu, MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu un 

ielu būvnoteikumi", izdevējiestādes izdoto tehnisko noteikumu, Latvijas 

valsts standartu un VAS "Latvijas Valsts ceļi" 11.05.2015. Tehniskajā 

komisijā apstiprinātās "Ceļu specifikācijas 2015" vai aktuālu jaunāku Ceļu 

specifikāciju redakciju, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. 

 

Izejmateriāli 

projektēšanai 

* Tehniskos noteikumus (arī, ja nepieciešams būvprojekta izstrādes gaitā 

projektēšanas nosacījumu izpildei pieprasīt/ izņemt papildus tehnisko vai 

īpašos noteikumus) no attiecīgo tehnisko noteikumu izdevējiestādēm 

pieprasa un saņem izpildītājs.  

* Inženiertopogrāfiskais plāns - nodrošina izpildītājs. Būvprojekts 

jāizstrādā uz aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna. Inženiertopogrāfiskais 

plāns saskaņā ar MK noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" prasībām. 

* Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs.  

 

Inženierizpētes apjoms * Inženierizpēte - veic izpildītājs, saskaņā ar MK 19.08.2014. noteikumu 

Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi",  MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 334 

Latvijas būvnormatīvs LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi 

būvniecībā" un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

* Ģeoloģiskā izpēte - nodrošina izpildītājs. Izpildītājam jāveic ģeoloģiskās 

izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj izpildītājam uzņemties atbildību par 

projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, 

standartiem un "Ceļu specifikācijas 2015" vai aktuālu jaunāku Ceļu 

specifikāciju redakciju prasībām. Esošās segas brauktuves materiālu 

laboratorisko izpēti, testējamos paramatrus un to apjomu izvēlas izpildītājs. 

Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jāpielieto ceļu specifikācijās 

noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgas par urbumu 

aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un 

nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu 

veikšanas/ pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc 
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iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. 

* Ģeotehniskā izpēte - veic izpildītājs, ģeotehniskās izpētes rezultātus 

pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

 

Projektēšanas mērķis Uzlabot infrastruktūru, nodrošinot perspektīvajai satiksmes intensitātei un 

sastāvam atbilstošu ceļa segas nestspēju,  veicinot atbalstu 

uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi 

vietējo iedzīvotāju un viesu labklājībai. 

 

Esošās situācijas 

raksturojums 

* Ceļa posma kopgarums ~ 2,18 km, precizējams dabā, kurš norādīts pēc 

Auces novada pašvaldības sniegtās informācijas. 

* Ceļa segums (brauktuve) - brauktuves platums mainīgs, robežās no 3,50 

m līdz 4,10 m. Brauktuves segums - uzlabota grunts. Ceļa segums 

nolietojies, atsevišķās vietās ceļa  sega pārmitrināta, iesēdumi un 

bedres, vietām nelieli smilts  sanesumi. Nevienmērīgs šķersprofils. Ceļš 

virzās caur paugurainu apvidu, vietām vienā līmenī ar apkārtējo teritoriju. 

* Nomales - vietām vispār nav, vietām neliels apaugums, vietām uz 

nomalēm nelieli  valnīši. 

* Ūdens atvade - nav atrisināta, nav sāngrāvju. 

* Caurtekas - vietām vispār nav, esošās caurtekas (diametrs 0,30 m līdz 

0,80 m)  nolietojušās, bojātas, aizsērējušas. 

* Koki - vietām atrodas tuvu brauktuvei, sašaurina brauktuvi. 

* Žogi, sētas - nav 

* Nobrauktuves - uzlabota grunts, platums nevienmērīgs (3 m līdz 4 m). 

* Satiksmes aprīkojums - nav ceļa zīmes. Nav nodrošināta divvirzienu 

satiksme. 

* Ceļa krustojumi - nav ceļa zīmes, pārredzamība nav ierobežota. 

* Komunikācijas - Trases sākumā ceļu šķērso gaisvadu elektrolīnija. 

Brauktuves tuvumā atrodas meliorācijas akas. 

 

Projekta risinājumos 

ievērtējamās Pasūtītāja 

norādes 

Izpildītājam jāveic sekojoši darbi: 

* Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu, uzlabojot ceļam garenprofila un 

plāna ģeometriskos izmērus un parametrus. * Projektējamā posma 

kopgarums ~ 2,18 km, precizējamas pie pasūtītāja ceļa darbu projekta 

robežas. 

* Nodrošināt divvirzienu satiksmi  - izvērtēt iespēju paredzēt ceļa 

normālprofils NP 7,5. Ja tas nav iespējams, tad ne mazāku kā NP5,5. 

Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 

* Projektā paredzēt drupinātas grants segumu ceļam. 

* Nodrošināt vaļēja tipa lietus ūdens atvadi. Izskatīt iespēju pieslēgties 

esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. 

* Esošie koki, kas traucē ceļa brauktuvei, likvidējami. 

* Veikt ceļa segas aprēķinu, nodrošinot ceļa konstrukcijas nestspēju un 

salizturību atbilstoši VAS "Latvijas Valsts ceļi" 11.05.2015. Tehniskajā 

komisijā apstiprinātām "Ceļu specifikācijas 2015" vai aktuālu jaunāku 

Ceļu specifikāciju redakciju prasībām, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. 

* Saglabāt esošās nobrauktuves atrašanās vietas uz viensētām un mājām, 

paredzot nobrauktuvju platumu ne lielāku kā 3,50 m, ja paredzēta jauna 

nobrauktuve uz lauku, nobrauktuves platumu  un atrašanās vietu saskaņot 

ar attiecīgo zemes īpašnieku un pasūtītāju.  

* Ja tiek skarti blakus pieguļošie īpašumi vai būves vai citi objekti, 

izpildītājs sagatavo projekta saskaņošanas protokolus ar pieguļošo zemju 
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(objektu) īpašniekiem un saņem skaņojumu, pievienot būvprojektam 

saskaņojumu ar attiecīgo īpašnieku. 

* Esošās caurtekas demontējamas, to vietā paredzēt jaunas PVC caurtekas 

ar lielāku diametru nekā esošajām.  Izvērtēt nepieciešamību jaunu caurteku 

izbūvei, vietās kur tās nav vispār veicot hidraulisko aprēķinu. 

* Ceļu krustojumus projektēt ar noapaļojuma rādiusiem, ja ir iespējams, ne 

mazākiem par R=12m. Pieguļošo ceļu krustojumos darbu robeža līdz 

projektējamā rādiusa beigām. Ceļu krustojumos nodrošināt ceļa došanas 

redzamību saskaņā ar LVS 190-3 : 2012 prasībām. 

* Satiksmes organizācija, aprīkojums - saskaņā ar LVS 77 -1; 2; 3 daļas 

prasībām un ceļu satiksmes likuma prasībām. 

* Projektēšanā vadīties pēc visiem tiem LR spēkā esošajiem standartiem, 

kurus var attiecināt uz ceļiem. 

* Jāizstrādā būvprojekts atbilstoši būvvaldes izsniegtai būvatļaujai, esošo 

komunikāciju īpašnieku tehnisko noteikumu prasībām un projekta 

risinājumos ievērtējamām pasūtītāja norādēm.  

* Izstrādāt darbu daudzumu sarakstu. Darbu daudzumu saraksts jānoformē 

"*.xls" formātā. Apjomi dodami, noapaļojami ar precizitāti 2 cipari aiz 

komata. 

* Izstrādāt provizorisku darbu izmaksu aprēķinu (Tāmi). 

* Būvprojekts jāizstrādā attiecīgā jomā sertificētai juridiskai iestādei vai 

fiziskai personai. 

* Projekēšanas uzdevums sniedz pamatprasības būvprojektu izstrādei. 

Pārējos ar ceļu būvdarbiem saistītos jautājums (ģeometriskos parametrus, 

segumu materiālus, izbūves robežas, komunikācijas u.c. prasības), kas nav 

minēts šajā projektēšanas uzdevumā, nepieciešams precizēt/ noskaidrot pie 

pasūtītāja savlaicīgi. 

Īpašie nosacījumi Izpildītājs veic saskaņā ar būvvaldes izsniegto būvatļauju projektēšanas 

nosacījumu izpildei. 

Izpildītājam jāveic būvprojektam ceļu drošības auditu saskaņā ar MK 

25.11.2008. noteikumu Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi" prasībām. 

Pasūtītājs nodrošina būvprojekta ekspertīzi. 

 

Koku un krūmu 

ciršana 

Ja būvprojekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu 

likumu, MK 02.05.2012. noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu 

ārpus meža", Auces novada domes 2010.gada 30.jūnijā apstiprinātos 

Saistošos noteikumus Nr.5 "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Auces 

novada teritorijā" un Auces novada domes 2013.gada 30.oktobrī 

apstiprinātos Saistošos noteikumus Nr.8 "Grozījumi Auces novada 

pašvaldības 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 "Kārtība 

koku ciršanai ārpus meža zemes Auces novada teritorijā"" noteiktās 

prasības, kā arī saņemt oficiālu apstiprinājumu no Auces novada 

pašvaldības koku un krūmu ciršanai, tai skaitā celmu laušanai. 

 

Būvprojekta sastāvs Izpildītājam izstrādāt atbilstoši projektēšanas uzdevumam, MK 

14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi", MK 

09.06.2015. noteikumu Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 

202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" prasībām, ievērojot LVS 

190-6 :2009 " Ceļu projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu 

būvprojektu saturs un noformēšana" iekļautās norādes. 

Būvprojektam jābūt latviešu valodā, kā arī pievienotajiem dokumentiem un 

rasējumiem jābūt skaidri salasāmiem. 
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Projekta eksemplāru 

skaits 

Būvprojekta izpildītājs iesniedz pasūtītājam: 

                * Būvprojektu minimālā sastāvā papīra formātā 3        (trīs) 

eksemplāros; 

                * Būvprojektu - papīra formātā 4 (četros)     oriģinālos 

eksemplāros, tai skaitā 1 (viens) būvvaldei oriģinālā eksemplārā. 

               * Būvprojektu elektroniski CD formātā 1 (viens) eksemplārs - 

rasējumi "*.dwg", "*.pdf" formātā un teksta materiāli "*.doc", ".xls" un 

"*.pdf" formātā. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā 

būvprojekta dokumentācija iesniegta papīra formātā. 

 

Projektēšanas 

nosacījumu izpilde 

Izpildītājam pirms būvprojekta iesniegšanas būvvaldē būvprojekts 

jāsaskaņo ar tehnisko noteikumu izdevējiestādēm un pasūtītāju, kā arī 

skaņojumi pievienojami būvprojektam ar pieguļošo teritoriju zemju 

īpašniekiem, ja paredzamā būvdarbu robeža atrodas citu īpašnieku 

teritorijās. 

 

Autoruzraudzība Paredzēt autoruzraudzību. 

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums jāiesniedz 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns - apsekot būobjektu un piedalīties kopsapulcēs 

būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju vietu un laiku. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Auces novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90009116331 

Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, LV-3708 

 

 

 

 

_____________________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Reģistrācijas Nr. 

Adrese:  

 

 

 

 

_____________________________             

(vārds, uzvārds, paraksts) 
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1.3. Ceļa tehniskā stāvokļa novērtējums un atzinums
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LKS-92 TM koordinātu sistēma

Objekta ID Nr.

Lapa

Lapas Mērogs

Sert.ģeodēz.

Datorgrafika

Topogrāfiskais plāns

1:500

Pasūtītājs :

Objekts :

Saskaņojumu oriģināli atrodas SIA "Ģeodēzists" arhīvā.

Sertifikāts Nr.    AC000000074

Aigars Druvaskalns

Sertificēts mērnieks Aigars Druvaskalns apliecina, ka topogrāfiskais plāns saskaņots:

1.
6

Latvijas normālo augstumu 

sistēma (LAS-2000,5)

Reģ.Nr.41203006878  Kuldīgas birojs, Torņa iela 5, Kuldīga, LV-3301  tālr. 63324334, e-pasts kuldiga@geodezists.lv  www.geodezists.lv

Valdis Rozentāls

Piezīmes - 1. Inženierkomunikācijas plānā uznestas pēc uzmērījumiem dabā un

inženierkomunikācijas apkalpojošo organizāciju sniegtās informācijas

4. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes

apzīmējumi attēloti atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.

3. Topogrāfiskais plāns izstrādāts atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 un topogrāfiskie

Biroja vad.
Everita Rudene

Izejas punkti: Uzmērīšana veikta RTK režīmā ar ''LatPos'' korekcijām (bāzes stacija ''Dobele'').

2. Uzmērīšanas  lauka darbi veikti no 18.01.2017. līdz 23.01.2017.

23.01.2017.

23.01.2017.

23.01.2017.

Mēroga koefic. m=0.999665

75890

CEĻU KOMFORTS, SIA

Ļuļēnu ceļš, Lielauces pagasts, Auces novads.

Skaņojuma priekšmets Datums

SIA "Lattelecom"
telekomunikāciju infrastruktūra

AS "Sadales tīkls" elektroapgādes infrastruktūra

Uzņēmums / iestāde

kadastra datiValsts zemes dienests

Piezīmes / datnes

pašvaldības inf
rastruktūra

Uzvārds

20.01.2017.

23.01.2017.

23.01.2017.

M. Tarvīda

20.01.2017. 336750.edoc

V. Burenkovs
Nr.133

Lielauces pagas
ta pārvalde

D. Meldere

VSIA ZMNI, Kurzemes reģionālā nodaļa
meliorācijas infrastruktūra

26.10.2016.

5. Mērīts ziemas apstākļos (sniega segas biezums - 0.2m).

Nr.26

A.Fogelis

Topogrāf. obj. platība - 5,48 ha

Reģistrācijas Nr.

2017. gada 1. februārī

Dati ievadīti Auces novada datubāzē

0460876-TP-004173
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Objekta ID Nr.
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Lapas Mērogs

Sert.ģeodēz.

Datorgrafika

Topogrāfiskais plāns
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Objekta novietojuma shēma
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1.
6

Latvijas normālo augstumu 

sistēma (LAS-2000,5)

Reģ.Nr.41203006878  Kuldīgas birojs, Torņa iela 5, Kuldīga, LV-3301  tālr. 63324334, e-pasts kuldiga@geodezists.lv  www.geodezists.lv

Valdis Rozentāls

Piezīmes - 1. Inženierkomunikācijas plānā uznestas pēc uzmērījumiem dabā un

inženierkomunikācijas apkalpojošo organizāciju sniegtās informācijas

4. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes

apzīmējumi attēloti atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.

3. Topogrāfiskais plāns izstrādāts atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 un topogrāfiskie

Biroja vad.
Everita Rudene

Izejas punkti: Uzmērīšana veikta RTK režīmā ar ''LatPos'' korekcijām (bāzes stacija ''Dobele'').

2. Uzmērīšanas  lauka darbi veikti no 18.01.2017. līdz 23.01.2017.

23.01.2017.

23.01.2017.

23.01.2017.

Mēroga koefic. m=0.999665
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Skaņojuma priekšmets Datums

SIA "Lattelecom"
telekomunikāciju infrastruktūra

AS "Sadales tīkls" elektroapgādes infrastruktūra

Uzņēmums / iestāde

kadastra datiValsts zemes dienests

Piezīmes / datnes

pašvaldības infrastruktūra

Uzvārds

20.01.2017.

23.01.2017.

23.01.2017.

M. Tarvīda

20.01.2017. 336750.edoc

V. Burenkovs
Nr.133

Lielauces pagas
ta pārvalde

D. Meldere

VSIA ZMNI, Kurzemes reģionālā nodaļa

meliorācijas infrastruktūra

26.10.2016.

5. Mērīts ziemas apstākļos (sniega segas biezums - 0.2m).

Nr.26
A.Fogelis

Topogrāf. obj. platība - 5,48 ha

Reģistrācijas Nr.

2017. gada 1. februārī

Dati ievadīti Auces novada datubāzē

0460876-TP-004173
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1.5. SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

IEVADS 

 Būvprojekts „Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš” posma Pk 31+60 – Pk 53+50 pārbūve” izstrādāts 

pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts” un Auces novada pašvaldības abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.  

Būvprojektu izstrādāja SIA “Ceļu komforts” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).  

Būvprojekta vadītājs Viktors Akentjevs - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00893. 

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar Auces novada būvvaldes izsniegto Būvatļauju Nr. BIS-BV-4.5-2017-331 

(18/2017), projektēšanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem, ievērojot LBN,LVS.  

Plāns izstrādāts digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu 

sistēmā epohā 2000,5(LAS-2000,5).  

 

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 

Darbi veicami atbilstoši Ceļu specifikācijas 2017 prasībām. 

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar būvprojektu. Koordinātu sistēma: LKS-92, augstumu atzīmes: Latvijas 

normālo augstumu sistēmā, epohā 2000,5 (LAS-2000,5). Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto 

organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā 

nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.  

Būvdarbu laikā ievērot sekojošu darbu secību :  

 sagatavošanas darbi; 

 caurteku izbūve; 

 drenāžas tīklu izbūve; 

 segas konstrukciju izbūve; 

 aprīkojuma izbūve un apzaļumošana; 

Pirms darbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam jāfiksē dabā esošās robežzīmes un jāveic saglabāšanas 

pasākumi, atzīmējot tās ar redzamu nožogojumu, kuru saglabā visu būvniecības laiku. 

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā paredzēt 

papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu vai grunts ūdeņu 

strauja pieplūšana u.c.). 

Būvprojektā iekļautie ceļa pārbūves risinājumi projektēti tā, lai būtu iespējama to realizācija par pasūtītājam 

pieejamajiem finanšu līdzekļiem, izpildot minimālās prasības ceļa ekspluatēšanai. 

Liela daļa no ceļa topogrāfiskajā plānā uzrādītajām zemes robežām ir „ierādītas” un var nesakrist ar situāciju 

dabā. Ceļa pārbūve projektēta nodalījuma joslā, nemainot esošā ceļa novietojumu. 
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Esošajam autoceļam uzlabotas grunts segumam novērojami dažādas pakāpes seguma defekti nepietiekamas 

ūdens atvades dēļ. Brauktuves malās izveidojušies grunts apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. 

Neesošas nesošās konstruktīvās kārtas un nepietiekama seguma šķērskrituma dēļ, pavasara un rudens sezonā vai 

ilgstošās lietavās segums tiek pārmitrināts un ir neizbraucams. Esošais ceļa segums ir bedrains un nolietojies, bez 

profilējamās seguma kārtas. Brauktuves platums mainīgs no 3.50m līdz 4.10m. Esošais reljefs ir kalnains – trasē ir 25m 

augstumu starpība. Esošais lielākais garenkritums ir aptuveni 10.0%. 

Uz pieguļošajiem īpašumiem nobrauktuves ir neatbilstošas vai to nav vispār.  

Esošas caurtekas ir sliktā stāvoklī, aizbirušas un daļēji sabrukušas.  

Nobrauktuvēs un zem ceļa izbūvētās caurtekas ir ar dažādiem diametriem. Ceļa sāngrāvji ir daļēji aizauguši un 

bez krituma, vietām redzams stāvošs ūdens. Grāvjos aug koki un krūmi.   

Ceļu šķērso meliorācijas tīkla drenāžas caurules. 

BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI 

Ceļa pārbūves posms atrodas lauku apvidū. Atļautais braukšanas ātrums 50 km/h un 80km/h.  

Pārbūvējamā ceļa posma garums 2190m.  

Būvprojekts paredz izbūvēt ceļu ar pilnu segas konstrukciju – 20 cm minerālmateriala maisījuma segums un 30 cm 

smilts salizturīgā kārta. Autoceļa pārbūvi paredzēts veikt, saglabājot esošās trases novietni plānā un garenprofilā. 

Garenprofils tiek pacelts par 50 cm, lai nodrošinātu ceļa segas konstrukcijas izbūvi. 

Brauktuves platums tiek projektēts 5.50m – NP5.5. Brauktuve tiek paredzēta ar divpusēju šķērskritumu 4.0%. 

Virāžās vienpusējs šķērskritums 4.0%, tās plāna līknēs veidot ar 20m garu izvērsumu un savērsumu. 

Būvprojekts paredz pārbūvēt vai izbūvēt jaunas nobrauktuves uz pieguļošajiem zemes gabaliem. Nobrauktuvju 

platums tiek pieņemts 4.5m. Plānots esošās nobrauktuves pārbūvēt ar pilnu segas konstrukciju vai izbūvēt jaunas.  

Uz katru īpašumu paredzēta vismaz viena nobrauktuve. 

Plānojuma galvenie dati: 

o Segums – Minerālmateriala maisījums 0/32s 

o Šķērskritums brauktuvei – 4.0%; 

o Šķērskritums nobrauktuvēm – 4.0%; 

o Minimālais grāvja dziļums – 0.70m no brauktuves malas (0.50m izņēmuma posmos); 

o Mazākais trases noapaļojuma rādiuss – 30m 

Būvprojekta risinājumus skatīt rasējumā TS-1 „Trases plāns”, TS-2 „Garenprofils” un TS-3 „Šķērsprofili”. 
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Ceļa sega 

Pieņemtā smago transporta līdzekļu (virs 3.5 t) gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte vienā joslā 

AADTj,smagie <100, tā ir atbilstoša 6. Ceļa segas kategorijai. 

Projektētās ceļa segas minimālais elastības modulis Evaj.min = 85 MPa  

Būvprojektā pieņemtā brauktuves segas konstrukcija Ekop = 110 MPa: 

Slāņa Materiāls E, MPa h, cm Ekop, 

Nr.p.k. 
   

MPa 

1 Nesaistīts minerālmateriālu maisījums (fr. 0/32s) 290 10 110 

2 Nesaistīts minerālmateriālu maisījums (fr. 0/32p) 260 10 92 

3 Salizturīgās kārtas materiāls (Smilts)  120 30 73 

4 Esošā zemes klātne / Uzbēruma grunts 45 

      Kopā: 50 

 Segas konstrukcijas tips Nr.1  

- Nesaistītu minerālmateriālu maisījums (fr.0/32s)   - h=10 cm 

- Nesaistītu minerālmateriālu maisījums (fr.0/32p)   - h=10 cm 

- Esošais grants segums 

Segas konstrukcijas tips Nr.2 

- Nesaistītu minerālmateriālu maisījums (fr.0/32s)   - h=10 cm 

- Nesaistītu minerālmateriālu maisījums (fr.0/32p)   - h=10 cm 

- Salizturīgā kārta (Smilts filtr. koef > 1m/dienn)   - h=30 cm 

- Esošā zemes klātne / Uzbēruma grunts 

Segas konstrukcija – Nobrauktuves  

- Nesaistītu minerālmateriālu maisījums (fr.0/32s)   - h=10 cm 

- Nesaistītu minerālmateriālu maisījums (fr.0/32p)   - h=10 cm 

- Salizturīgā kārta (Smilts filtr. koef > 1m/dienn) / Esošais segums - h=30 cm 

- Esošā zemes klātne / Uzbēruma grunts 

Segas konstrukciju tipus skatīt rasējumā TS-3 „Šķērsprofili”. Konstrukciju tipu pielietojuma posmi skatīt rasējums 
TS-2 „Garenprofils”, kā arī precizējami būvdarbu laikā.  

Darbu daudzumus „Ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts” un „Nobrauktuvju izbūves darbu daudzumu 
saraksts”.  

Ūdens atvade 

Būvprojekta ūdens atvades risinājumi paredzēti ceļa nodalījuma joslas robežās. Būvprojektā netiks mainīti 
esošie lietus ūdens atvades principi – vaļēja ūdens atvade. Tiks atjaunota un papildināta lietus ūdens atvades sistēma. 

Virsmas ūdeni novadīt grāvjos, ievalkās, nostiprinātās teknēs vai arī zālienā uz esošo reljefu (smilšainā gruntī), 
nepasliktinot esošo situāciju piegulošajās teritorijās. 

Tiks izbūvēti jauni grāvji, iesūcināšanas ievalkas. Tipveida normālgrāvja (NG) dziļums ir h=0.70m ar 0.4m platu 
tekni, izņēmuma posmos grāvja minimālais dziļums projektēts h=0.5m. Iesūcināšanas ievalkas dziļums h=0.3m 

Grāvju teknes ar kritumu 1.0 - 4.0% jānostiprina ar augu zemi h=10cm, teknes ar kritumu lielāku par 4% 
jānostiprina ar šķembu bērumu (fr. 40-70) h=20cm. 

Ceļa nogāzes slīpums veidojams 1:1.5 - nostiprināmas ar augu zemi. 

Grāvju novietojumu un tipus skatīt rasējumā TS-1 „Trases plāns”, TS-2 „Garenprofils” un TS-3 „Šķērsprofili”. 
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Ceļa būves - caurtekas 

Zem brauktuves nomainīt visas esošās dzelzsbetona caurtekas pret jaunām PP caurtekām un jāizbūvē jaunas PP 
caurtekas zem brauktuves un nobrauktuvēm. 

Izbūvēt caurteku ieteku un izteku nostiprinājumus, tīrīt šķērsgrāvjus.  

Izbūvēt caurteku galu nostiprinājumus: 

- ar ģeosintētiskiem materiāliem – preterozijas paklājs ar augu zemi (ja D<0.8m); 

- ar laukakmeņiem (D=15-20cm) cementa javā uz 10 cm min. mat. 0/32 pamata (ja D>0.8m). 

Caurtekas iebūvēt min 0.3 m dziļumā zem nobrauktuves brauktuves seguma un min 0.5 m zem ceļa brauktuves 
seguma, ievērojot ražotāja noteikto izbūves tehnoloģiju. 

Caurteku novietojumu skat. ras. TS-1 „Trases plāns”; izbūves detalizāciju skat. ras. TS-4 „Caurtekas”, darbu 
daudzumus „Caurteku saraksts”.  

Satiksmes aprīkojums 

Būvprojektā paredzēts uzstādīt jaunas ceļa zīmes un signālstabiņus. Ceļa zīmes uzstādāmas atbilstoši LVS. 

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu skat. ras. TS-1 „Trases plāns” 

Inženierkomunikācijas 

Drenāžas tīkli 

Pirms būvdarbiem, vietās, kur rakšanas darbi pietuvojas meliorācijas tīkliem, paredzēt tos atšurfēt, precizēt 
atrašanās vietu un iebūves dziļumu. Nepieciešamības gadījumā tos aizsargāt vai atjaunot. 

Ceļa trasi Pk 44+75; Pk 45+12; Pk 50+99 šķērso esošs meliorācijas kolektors. Šos kolektorus paredzēts demontēt 
un izbūvēt jaunu ar PP SN8 D128 cauruli bez perforācijas, caurules diametru precizēt būvdarbu laikā.  

Pk 45+08 un Pk 45+25 papildus izbūvēt jaunas dzelzsbetona uztvērējakas D1000.  

Pk 53+03 atjaunot un nostiprināt esošo meliorācijas izteku grāvī. 

Paredzēts tīrīt un atjaunot esošās uztvērējakas Pk 46+28; Pk 46+41; Pk 49+00; Pk 49+20; Pk 50+90 un Pk 51+03 

Drenāžas tīkla pārbūvi skatīt rasējumā TS-1 „Trases plāns”, TS-5 „Tipveida meliorācijas sistēmas atjaunošanas 
risinājums” 

Darbus veikt atbilstoši „Meliorācijas sistēmas – Drenāžas būves. Specifikācijas un prasības” LV UTN 
90000064161-01-2008 

Labiekārtošana 

Būvprojekta ietvaros paredzēts apzaļumot būvdarbos skarto teritoriju ceļa zemes nodalījuma joslas robežās. 
Apzaļumošanai izmantojama noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10 cm, kas apsējama ar 
daudzgadīga zālāja sēklām. Nogāzes, kuras stāvākas par 1:1.5 jānostiprina ar preterozijas paklāju.  

Lai realizētu Būvprojektā paredzēto ir jāizcert plānā atzīmētie koki un krūmi, bet vienlaicīgi jāparedz saglabājamo 
koku aizsardzības pasākumi: 

o Ja būvniecības darbības zonā vai tai līdzās atrodas koki, kuru vainagā augošie zari varētu tikt bojāti, 
būvdarbu veicējam jāinformē pasūtītājs par iespējamību veikt zaru apzāģēšanu pirms būvniecības darbu 
uzsākšanas, izsaucot vajadzīgos speciālistus.  

o Būvdarbu laikā koka sakņu zonā nav pieļaujama smagās traktortehnikas pārvietošanās, lai netiktu 
traumēts koka stumbrs un sakņu sistēmas zona; 

Nogāžu nostiprināšanu un apzaļumojamās teritorijas skat. ras. TS-1 „Trases plāns”, darbu daudzumus „Nogāžu 
un teritorijas nostiprināšanas darbu daudzumu saraksts”  
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Vides aizsardzība 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un noteikumu 
izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā: 

o Pirms konstrukciju izbūves jānoņem augsnes virskārta; 

o Būvuzņēmējam jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo apkārtējo vidi blakus teritorijā. 
Jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz 
personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, autovadītājiem u.t.t.; 

o Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 
novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu 
stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē; 

o Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas var rasties būvniecības laikā. 

o Liekā grunts jāaizved un Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja atbērtni. 

o Būvgruži jāaizved un sertificētu atkritumu apsaimniekošanas poligonu. 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva kustība, 
atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, 
nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam 
pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā rekonstrukcijas posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie 
jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām.   

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz izbūvēto segumu slāņu 
stāvokli un jāveic pasākumi materiālu kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai. Nepieciešamības gadījumā 
jāparedz to uzlabošanas, kā arī citi papildus pasākumi. 

 

 

 

Izstrādāja:                                            I. Briedis  



X (N) ziemeļi (m) Y (E) austrumi (m)

1 31+60 262294.31 427824.66 137.69

2 31+80 262304.24 427807.30 138.03

3 32+00 262311.41 427788.67 138.01

4 32+20 262316.36 427769.29 137.97

5 32+40 262321.28 427749.91 137.93

6 32+60 262326.55 427730.62 137.41

7 32+80 262331.94 427711.36 136.37

8 33+00 262337.34 427692.10 135.39

9 33+20 262342.73 427672.84 134.80

10 33+40 262348.11 427653.58 134.67

11 33+60 262351.31 427633.87 134.82

12 33+80 262350.73 427613.90 134.96

13 34+00 262349.22 427593.95 135.20

14 34+20 262347.73 427574.01 135.73

15 34+40 262347.99 427554.03 135.50

16 34+60 262351.31 427534.33 134.27

17 34+80 262357.61 427515.37 133.27

18 35+00 262366.23 427497.32 132.71

19 35+20 262375.06 427479.38 132.60

20 35+40 262383.97 427461.47 132.72

21 35+60 262393.28 427443.77 132.85

22 35+80 262402.99 427426.29 132.68

23 36+00 262414.10 427409.74 131.85

24 36+20 262430.22 427398.10 130.70

25 36+40 262449.49 427393.22 129.60

26 36+60 262469.49 427393.16 128.75

27 36+80 262489.49 427393.20 128.18

28 37+00 262509.38 427391.60 127.88

29 37+20 262528.28 427385.21 127.75

30 37+40 262545.95 427375.86 127.46

31 37+60 262563.60 427366.44 126.66

32 37+80 262581.44 427357.40 125.35

33 38+00 262599.63 427349.09 123.67

34 38+20 262618.13 427341.49 121.98

35 38+40 262636.73 427334.14 120.87

36 38+60 262655.33 427326.79 120.19

37 38+80 262673.88 427319.33 119.69

38 39+00 262692.26 427311.43 119.63

39 39+20 262710.47 427303.17 120.00

40 39+40 262727.73 427293.21 120.60

41 39+60 262740.91 427278.28 120.56

42 39+80 262749.43 427260.22 120.05

43 40+00 262757.36 427241.85 119.68

44 40+20 262765.27 427223.48 119.59

Ceļa ass nospraušanas saraksts

Nr. Pikets

Koordinātes Augstums LAS-

2000,5 sistēmā

(m)
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X (N) ziemeļi (m) Y (E) austrumi (m)

Nr. Pikets

Koordinātes Augstums LAS-

2000,5 sistēmā

(m)

45 40+40 262772.55 427204.86 119.80

46 40+60 262779.06 427185.95 120.30

47 40+80 262785.51 427167.02 120.97

48 41+00 262792.09 427148.13 122.03

49 41+20 262805.60 427133.89 123.47

50 41+40 262825.02 427131.04 124.57

51 41+60 262844.67 427134.78 125.08

52 41+80 262864.32 427138.52 124.99

53 42+00 262883.97 427142.26 124.32

54 42+20 262903.61 427146.03 123.15

55 42+40 262923.18 427150.13 121.85

56 42+60 262942.67 427154.61 120.21

57 42+80 262962.07 427159.49 118.32

58 43+00 262981.36 427164.75 116.62

59 43+20 263000.61 427170.18 115.44

60 43+40 263019.86 427175.61 114.76

61 43+60 263039.11 427181.04 114.25

62 43+80 263058.36 427186.47 113.94

63 44+00 263077.61 427191.90 113.96

64 44+20 263097.00 427196.78 113.99

65 44+40 263116.76 427199.76 113.90

66 44+60 263136.73 427200.75 113.67

67 44+80 263156.73 427200.34 113.42

68 45+00 263176.72 427199.87 113.22

69 45+20 263196.61 427198.29 113.04

70 45+40 263214.63 427189.92 112.89

71 45+60 263230.06 427177.20 112.78

72 45+80 263245.45 427164.42 112.70

73 46+00 263260.83 427151.64 112.63

74 46+20 263276.22 427138.86 112.56

75 46+40 263291.60 427126.09 112.51

76 46+60 263306.99 427113.31 113.04

77 46+80 263322.37 427100.53 114.41

78 47+00 263337.76 427087.75 116.29

79 47+20 263353.14 427074.97 117.34

80 47+40 263368.54 427062.20 117.49

81 47+60 263384.03 427049.56 117.41

82 47+80 263399.55 427036.94 117.34

83 48+00 263415.07 427024.32 116.85

84 48+20 263430.59 427011.71 115.49

85 48+40 263446.12 426999.11 114.27

86 48+60 263461.88 426986.80 113.70

87 48+80 263477.94 426974.88 113.64

88 49+00 263494.30 426963.37 113.62

89 49+20 263510.77 426952.03 113.73

90 49+40 263528.03 426941.95 114.44
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X (N) ziemeļi (m) Y (E) austrumi (m)

Nr. Pikets

Koordinātes Augstums LAS-

2000,5 sistēmā

(m)

91 49+60 263546.30 426933.84 115.72

92 49+80 263565.36 426927.81 116.38

93 50+00 263584.97 426923.93 115.97

94 50+20 263604.89 426922.15 114.82

95 50+40 263624.85 426920.93 113.83

96 50+60 263644.81 426919.71 113.16

97 50+80 263664.77 426918.49 112.77

98 51+00 263684.73 426917.10 112.51

99 51+20 263704.64 426915.22 112.42

100 51+40 263724.49 426912.85 112.54

101 51+60 263744.31 426910.11 112.85

102 51+80 263764.12 426907.35 113.31

103 52+00 263783.92 426904.60 113.49

104 52+20 263803.73 426901.84 113.31

105 52+40 263823.54 426899.09 112.94

106 52+60 263843.35 426896.33 112.57

107 52+80 263863.03 426892.87 112.21

108 53+00 263881.60 426885.54 111.98

109 53+20 263898.09 426874.29 111.94

110 53+40 263912.03 426859.98 111.92

111 53+50 263918.91 426852.42 111.82

1. Tabulā uzrādītie punkti doti brauktuves ass izspraušanai.

Pārbaudīja: ............................................V. Akentjevs

Izstrādāja.....................................................I. Briedis

Piezīmes: 

2. Nobrauktuvju precīzs novietojums pirms/pēc izspraušanas precizējams dabā, ja tiek konstatēta novirze no esošām 

iebrauktuvēm īpašumā vai  neatbilstība tās loģiskam turpinājumam.
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Platības

no Pk līdz Pk garums, m pa kreisi, m pa labi, m krūmi, m
2

1 31+80 33+60 180 4 720

2 32+00 32+70 70 3 210

3 32+85 34+20 135 3 405

4 34+15 34+40 25 3.5 88

5 34+35 35+60 125 3.5 438

6 35+95 36+05 10 3.5 35

7 36+80 37+10 30 9 8 510

8 38+50 39+20 70 6 6 840

9 45+75 47+15 140 3.5 490

10 46+10 46+40 30 3.5 105

11 47+25 48+50 125 3.5 438

12 50+70 51+50 80 4 320

13 53+00 53+30 30 15 450

14 53+00 53+50 50 8 400

Kopā: 5448

Nr.p.k.

Posma 

garums,    

m

Nocērtamie 

koki,         gab

1 35+40 35+45 5 1

2 38+90 39+20 30 5

Kopā: 6

Pārbaudīja: ...................................................V. Akentjevs

Izcērtamo koku un krūmu platību saraksts

1. Koku, krūmu zāģēšana un celmu laušana paredzēta ceļa nodalījuma joslā.

2. Būvprojektā paredzēts izcirst visus kokus un krūmus, ceļa zemes nodalījuma joslas robežās, kuri traucē 

ceļa konstrukcijas izbūvei. Skat. ras. TS-1 "Trases plāns"

Nr.p.k.

Posms
Izciršanas attālums no ceļa 

malas

Piezīmes:

Pikets (no ... līdz)

Izstrādāja: ........................................................I. Briedis
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Nr.p.k.

Posma 

garums, 

m

Grāvju 

rakšana,    

m
3

Grāvju 

tīrīšana,     

m

Grāvju tekņu 

nostiprināšana ar 

šķembām (fr.40/70),                 

m
2

Piezīmes

1 31+60 32+00 40 11 -

2 32+00 33+00 100 41 68

3 33+00 34+00 100 14 -

4 34+00 35+00 100 103 -

5 35+00 36+00 100 51 60

6 36+00 37+00 100 36 40 15 šķērsgrāvju tīrīšana ~Pk 36+95

7 37+00 38+00 100 31 75

8 38+00 39+00 100 23 40 105 šķērsgrāvju tīrīšana ~Pk 38+85

9 39+00 40+00 100 0 105

10 40+00 41+00 100 19 -

11 41+00 42+00 100 17 30

12 42+00 43+00 100 20 60

13 43+00 44+00 100 7 120

14 44+00 45+00 100 0 30

15 45+00 46+00 100 0 -

16 46+00 47+00 100 10 -

17 47+00 48+00 100 28 30

18 48+00 49+00 100 2 15

19 49+00 50+00 100 45 -

20 50+00 51+00 100 40 60

21 51+00 52+00 100 2 -

22 52+00 53+00 100 19 -

23 53+00 53+50 50 - 100 15 šķērsgrāvju tīrīšana ~Pk 53+50

Kopā: 519 180 788

3. Materiāli izbūvējami un darbi veicami atbilstoši būvprojektā norādītajām "Specifikāciju" prasībām.

Sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un nostiprināšanas darbu daudzumu saraksts

4. Grāvju detalizāciju skatīt rasējumā  TS-1 ''Trases plāns” un TS-2 ''Garenprofils” 

Izstrādāja.....................................................I. Briedis

Pārbaudīja: ............................................V. Akentjevs

Pikets (no ... līdz)

Piezīmes

1. Teknes nostiprināmas ar frakcionētām šķembām 40/70 20cm biezumā 

2. Teknes nostiprinājumu posmi precizējami būvdarbu laikā (ar šķembām jānostiprina grāvji ar kritumu i>4%)
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Nr.p.k.

Posma 

garums,               

m

Ierakums,       

m
3

Uzbērums,       

m
3

Augu zemes 

noņemšana 

(h vid =30 cm), m
3

1 31+60 32+00 40 29 26 35

2 32+00 33+00 100 8 136 192

3 33+00 34+00 100 5 141 180

4 34+00 35+00 100 17 204 245

5 35+00 36+00 100 13 114 193

6 36+00 37+00 100 13 134 212

7 37+00 38+00 100 14 181 181

8 38+00 39+00 100 7 208 232

9 39+00 40+00 100 5 129 166

10 40+00 41+00 100 8 166 174

11 41+00 42+00 100 8 144 181

12 42+00 43+00 100 5 75 153

13 43+00 44+00 100 3 196 204

14 44+00 45+00 100 - 157 146

15 45+00 46+00 100 1 142 150

16 46+00 47+00 100 - 149 146

17 47+00 48+00 100 2 112 206

18 48+00 49+00 100 2 145 176

19 49+00 50+00 100 12 167 205

20 50+00 51+00 100 4 79 173

21 51+00 52+00 100 - 150 139

22 52+00 53+00 100 22 205 194

23 53+00 53+50 50 47 70 60

Kopā: 225 3230 3943

1. Izmantojamās noņemtās augu zemes apjomus precizēt būvdarbu laikā.

2. Apjomos iekļauti arī nobrauktuvju zemes darbi.

4. Zemes klātnes profila veidošanai pieļaujams izmantot atgūto, derīgo salizturīgu materiālu.

5. Materiāli izbūvējami un darbi veicami atbilstoši būvprojektā norādītajām "Specifikāciju" prasībām.

Pikets (no ... līdz)

Piezīmes

Izstrādāja: ........................................................I. Briedis

Pārbaudīja: ...................................................V. Akentjevs

Zemes darbu daudzumu saraksts

3. Apjomi aprēķināti savietojot esošās virsmas (topogrāfiskā uzmērījuma)  digitalizētu 3Dmodeli, ar projektēto virsmu.
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Nr. p.k. Pikets
Novietojums 

pret asi

Caurtekas 

garums, m

Diametrs, 

mm

Ieteces atzīme, 

m

Esošo 

caurteku 

demontāža, 

m

Esošās 

caurtekas 

diametrs, 

mm

Piezīmes

1 33+33 - 10 600 133.40 9 300 Brauktuvē

2 33+67 pa labi 9 400 134.15 - - Nobrauktuvē - N4

3 35+20 - 10 600 131.35 - - Brauktuvē

4 36+71 pa labi 9 400 127.40 - - Nobrauktuvē - N8

5 36+94 - 10 600 126.60 8 300 Brauktuvē

6 38+38 pa kreisi 9 400 119.80 - - Nobrauktuvē - N9

7 38+38 pa labi 9 400 119.80 - - Nobrauktuvē - N10

8 38+85 - 10 600 118.05 8 300 Brauktuvē

9 49+41 pa labi 9 400 113.35 - - Nobrauktuvē - N23

10 52+92 pa kreisi 9 400 111.10 - - Nobrauktuvē - N24

11 53+06 - 15 800 108.55 13 800 Brauktuvē

Diametrs
Demontējamās 

caurtekas, m

Projektētās 

caurtekas, m

300 25 -

400 - 54

600 - 40

800 13 15

38

1. Izbūvējamo caurteku garumi un teknes atzīmes precizējami būvdarbu laikā

3. Caurteku izbūves detalizāciju skatīt rasējumā  TS-4 ''Caurtekas”

KOPSAVILKUMS

Caurteku saraksts

Izstrādāja.....................................................I. Briedis

Pārbaudīja: ............................................V. Akentjevs

4.  Materiāli izbūvējami un darbi veicami atbilstoši būvprojektā norādītajām "Specifikāciju" prasībām.

Piezīmes: 

2. Caurteku novietojumu skatīt rasējumā  TS-1 ''Trases plāns”

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš” posma Pk 31+60 – Pk 53+50 pārbūve 57



m m
2

m
2

m
2

1 31+60 31+80 20 - 116 110

2 31+80 33+00 120 732 696 660

3 33+00 34+00 100 610 580 550

4 34+00 35+00 100 610 580 550

5 35+00 36+00 100 610 580 550

6 36+00 37+00 100 610 580 550

7 37+00 38+00 100 610 580 550

8 38+00 39+00 100 610 580 550

9 39+00 40+00 100 610 580 550

10 40+00 41+00 100 610 580 550

11 41+00 42+00 100 610 580 550

12 42+00 43+00 100 610 580 550

13 43+00 44+00 100 610 580 550

14 44+00 45+00 100 610 580 550

15 45+00 46+00 100 610 580 550

16 46+00 47+00 100 610 580 550

17 47+00 48+00 100 610 580 550

18 48+00 49+00 100 610 580 550

19 49+00 50+00 100 610 580 550

20 50+00 51+00 100 610 580 550

21 51+00 52+00 100 610 580 550

22 52+00 53+00 100 610 580 550

23 53+00 53+50 50 305 290 275

13237 12702 12045

Ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts

Pārbaudīja: ............................................V. Akentjevs

1. Materiālu daudzums dotis sablīvētā veidā.

2. Segas konstrukcijas tipus skatīt rasējumā TS-3 "Šķērsprofils"

Segums, 

minerālmat. mais. 

(fr.0/32s),                 

h=10 cm

Salizturīgā kārta, 

Smilts,                 

h=30 cm 

Pamata nesošā 

apakškārta, 

minerālmat. mais. 

(fr. 0/32p),          

h=10 cm

Posma 

garums

Kopā:

Piezīmes:

Nr.p.k. Pikets (no ... līdz)

3. Materiāli izbūvējami un darbi veicami atbilstoši būvprojektā norādītajām "Specifikāciju" prasībām.

Izstrādāja.....................................................I. Briedis

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš” posma Pk 31+60 – Pk 53+50 pārbūve 58



m
2

m
2

m
2

1 N1 31+69 pa kreisi - 81 77

2 N2 31+76 pa labi - 56 53

3 N3 32+77 pa kreisi 54 51 48

4 N4 33+67 pa labi 35 33 31

5 N5 34+28 pa kreisi 57 54 51

6 N6 36+09 pa kreisi 79 75 71

7 N7 36+71 pa kreisi 49 46 43

8 N8 36+71 pa labi 43 41 39

9 N9 38+38 pa kreisi 49 46 43

10 N10 38+38 pa labi 54 51 48

11 N11 39+36 pa kreisi 49 46 43

12 N12 39+36 pa labi 42 40 38

13 N13 41+70 pa kreisi 49 46 43

14 N14 41+70 pa labi 49 46 43

15 N15 43+53 pa kreisi 63 60 57

16 N16 44+00 pa labi 54 51 48

17 N17 45+25 pa labi 47 44 41

18 N18 47+18 pa kreisi 54 51 48

19 N19 47+18 pa labi 38 36 34

20 N20 48+77 pa kreisi 49 46 43

21 N21 48+77 pa labi 49 46 43

22 N22 49+06 pa kreisi 49 46 43

23 N23 49+41 pa labi 49 46 43

24 N24 52+92 pa kreisi 40 38 36

25 N25 52+92 pa labi 57 54 51

26 P1 53+32 pa labi - 74 70

Kopā: 1158 1304 1228

Nobrauktuvju izbūves darbu daudzumu saraksts

Izstrādāja: ........................................................I. Briedis

Pārbaudīja: ...................................................V. Akentjevs

3. Zemes darbu (ierakums/uzbērums) apjomus skatīt  ''Zemes darbu daudzumu'' sarakstā

2. Nobrauktuvju novietojumu skatīt rasējumā TS-1 ''Trases plāns"

Nr.p.k. Nr. Plānā
Atrašanās vieta   

(Pikets)

Novietojums 

pret ceļa asi

Salizturīgā kārta, 

Smilts,                 

h=30 cm 

Pamata nesošā 

apakškārta, 

minerālmat. 

mais. (fr. 0/32p),          

h=10 cm

1. Materiāli izbūvējami un darbi veicami atbilstoši būvprojektā norādītajām "Specifikāciju" prasībām.

Segums, 

minerālmat. 

mais. (fr.0/32s),                 

h=10 cm
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m m
2

m
2

m
2

1 31+60 33+00 140 558 - - Nogāzes pie caurtekām

2 33+00 35+00 200 984 18 - Nogāzes pie caurtekām

3 35+00 37+00 200 930 27 - Nogāzes pie caurtekām

4 37+00 39+00 200 900 27 - Nogāzes pie caurtekām

5 39+00 41+00 200 540 - -

6 41+00 43+00 200 588 - -

7 43+00 45+00 200 534 - -

8 45+00 47+00 200 540 - -

9 47+00 49+00 200 630 - -

10 49+00 51+00 200 804 9 - Nogāzes pie caurtekām

11 51+00 53+50 250 840 9 20 Nogāzes pie caurtekām

7848 90 20

Pārbaudīja: ............................................V. Akentjevs

Kopā:

Piezīmes:

2. Nogāzes pie caurtekām (D<800) un nogāzes, kuras stāvākas par 1:1.5 jānostiprina ar preterozijas paklāju.

3. Nogāzes pie caurtekām (D>800) jānostiprina ar laukakmeņiem cementa javā.

4. Detalizēti skatīt skatīt rasējumā TS-1 "Trases plāns" un TS-3 "Caurtekas" , precizēt būvniecības laikā.

5. Materiāli izbūvējami un darbi veicami atbilstoši būvprojektā norādītajām "Specifikāciju" prasībām.

Piezīmes

Nogāžu un teritorijas nostiprināšanas darbu daudzumu saraksts

1. Zemes klātnes nogāzes jānostiprina ar auglīgu augu zemi 10 cm biezumā (sijātu bez rupju frakciju iemaisījumiem), 

apsējot ar daudzgadīgas zēles maisījuma sēklām.

Izstrādāja.....................................................I. Briedis

Nr.p.k. Pikets (no ... līdz)

Posma 

garums

Nogāžu 

nostiprināšana 

ar augu zemi, 

apsējot ar zālāja 

sēklām  h=10cm 

Nogāžu 

nostiprināšana ar 

laukakmeņiem 

cementa javā

Nogāžu 

nostiprināšana 

ar preterozijas 

paklāju
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1.6. SPECIFIKĀCIJAS 

1.  IEVADS 

Šīs specifikācijas ir daļa no šī Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas no 
specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, tehniskajām specifikācijām un „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām. 

Nodaļām, kurām piemērojamas „Ceļu specifikācijas 2017”, dota atsauce uz minētajām Specifikācijām un tās nav 
atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta detalizācijas pakāpe un jāievērtē nepieciešamo papildus 

aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā 

nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 

transports, bez kā nevarētu būt iespējama būvprojektā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, 

Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

LVS – Latvijas Valsts standarti 

CS 2017 – VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2016. gada 28. oktobrī apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2017” 

– pieejamas - http://lvceli.lv/wp-content/uploads/2015/06/Celu_specifikacijas_2017.pdf 

 

Būvprojekta parametri: 

AADTj, pievesta - <100 (aut/dnn) 

AADTj, smagie - <100 (aut/dnn)  
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2. VISPĀRĒJĀ NODAĻA 

Ievērot CS 2017 2. nodaļu – „Vispārējā nodaļa”, papildinot ar: 

2.1. IZPILDUZMĒRIJUMU VEIKŠANA 
Būvprojekts ir izstrādāts Latvijas normālo augstumu sistēmā 2000,5 (saīsināti LAS-2000,5). Izpilduzmērījums ir 

jāizstrādā un jānodod pasūtītājam atbilstoši spēkā esošai Ģeotelpiskās informācijas likuma un tā grozījumu redakcijai - 
Latvijas normālo augstumu sistēmā 2000,5 (saīsināti LAS-2000,5). 

Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas iegūta tas 
būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likuma un 24.04.2012. 
Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes 
noteikumi” noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, 
sagatavošanas un apstrādes metodikai, topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas 
vispārīgajām prasībām, tajā attēlojamajiem elementiem, kā ari ģeodēzisko darbu veicēja atbildībai augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas iegūšanas un sagatavošanas procesā. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
iegūšanas, saskaņošanas un pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi. 

Ģeodēzisko darbu izpildītājs topogrāfisko uzmērīšanu veic, izmantojot pārbaudītus ģeodēziskos instrumentus, 
veicot pārbaudi atbilstoši ražotāja norādītajām precizitātes prasībām. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām darba 
izpildītājs, ja nepieciešams, izveido uzmērīšanas tīklu. 

Ģeodēzisko darbu izpildītājs lieto tādas uzmērīšanas tīkla veidošanas metodes un instrumentus, kas nodrošina 
Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 
centrālās datubāzes noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti. 

Ģeodēzisko darbu izpildītājs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un apkopošanu, 
kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un inženierkomunikācijām un tās attēlošanai plānā, 
kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes komunikāciju plānu 
materiāliem, izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām. 

Veicot valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērījuma plānā, papildus 
24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu 
bāzes noteikumi” noteiktajam, tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un 
nobrauktuves. 

Ja valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves veidojošie elementi jāuzmēra ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas 
robežām, vismaz divas nedēļas pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu uzsākšanas, darba izpildītājs rakstiski brīdina 
zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. daļu. 

Uzmērītajai topogrāfiskajai informācijai jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū. 

Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba 
pārbaudi un reģistrāciju sedz ģeodēzisko darbu izpildītājs. 

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja: 

1) uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām prasībām; 

2) topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības 
darbu izpildītājs reģistrēts VZD ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir saņemts apliecinājums par 
visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijas un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem saskaņojumiem. 

2.2. PASŪTĪTĀJAM NODODAMIE DOKUMENTI 

Izgatavots būves un inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais topogrāfiskais 
izpilduzmērījumu plāns uz elektroniska datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros un topogrāfiskās uzmērīšanas 
lietas kopija. 

Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. 
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3. DAŽĀDI DARBI 

3.1. UZMĒRĪŠANA UN NOSPRAUŠANA 

Ievērot CS 2017 3. nodaļas 3.1. sadaļu – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

 Būvprojektā paredzēta: 

o Trases uzmērīšana un nospraušana – km 

 Nospraušanu veikt atbilstoši „Ceļa ass nospraušanas saraksts” 

 Papildus nepieciešamo plāna elementu nospraušanai, būvdarbu veicējam jāizmanto ras. TS-1 „Trases plāns” 
CAD fails LKS 92 koordinātu sistēmā;  

3.2. KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA VAI DEMONTĀŽA 

Ievērot CS 2017 3. nodaļas 3.2. sadaļu – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža” papildinot ar: 

 Būvprojektā paredzēta: 

o Caurteku demontāža, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni – m. 

o Esošas Drenāžas caurules D128 demontāža, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni – m  

 Demontāžas darbus veikt atbilstoši ras. TS-1 „Trases plāns” 

 Būvdarbu apjoms skatīt „Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi” 

3.3. KOKU, KRŪMU UN ZARU ZĀĢĒŠANA 

Ievērot CS 2017 3. nodaļas 3.5. sadaļu – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

 Būvprojektā paredzēta: 

o Koku zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni – gab. 

o Krūmu zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni - m2  

 Zāģējot krūmus un laužot celmus, paveikto darbu uzmēra, mērot laukumu pēc zaru vainaga. 

 Zāģējot atsevišķi augošus kokus un laužot celmus padarīto darbu uzmēra gabalos (viens koks + viens celms = 
1 gab.) 

 Ja Būvuzņēmējam darba gaitā nepieciešams veikt papildus koku zāģēšanu, tad nozāģējamie koki ir jāsaskaņo 
ar Pasūtītāju. 

 Darbus ārpus ceļa zemes robežām saskaņot ar piegulošās zemes īpašnieku un Pasūtītāju.  

 Pirms darbu veikšanas koku zāģēšanu saskaņot ar Pasūtītāju un Zemes īpašnieku. 

 Koku un krūmu zāģēšanas darbus veikt atbilstoši ras. TS-1 „Trases plāns” 

 Būvdarbu apjoms skatīt „Izcērtamo koku un krūmu platību saraksts” 
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4. ZEMES KLĀTNE 

4.1. AUGU ZEMES NOŅEMŠANA 

Būvprojektā paredzēta: 

 Augu zemes noņemšana (hvid=30cm), atkārtotai izmantošanai vai aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni – m3 

 Augu zemes noņemšanu veikt atbilstoši ras. TS-1 „Trases plāns” 

 Būvdarbu apjoms skatīt „Zemes darbu daudzumu saraksts” 

Definīcijas 

Augu zemes noņemšana – materiāla, kas izmantojams apzaļumošanas darbos, noņemšana apgabalos, kur 
plānota grunts izstrāde, konstrukciju izbūve vai grāvju, ievalku rakšana. 

Darba apraksts 

Augu zemes noņemšana veicama visā paredzētajā apjomā, un tā ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus 
un iekārtas, lai savāktu, aizvestu uz Būvuzņēmēja atbērtni un, turpmāk neizmantojamo augu zemi, izlīdzinātu. Augu 
zemes apjoms, kas nepieciešams apzaļumošanai, saglabājams atbērtnē un vēlāk izmantojams atkārtoti. 

Materiāli 

Augu zemi, kuru ir paredzēts izmantot atkārtoti, ja nepieciešams, ir jāuzlabo ar atbilstošiem mēslošanas un 
kaļķošanas līdzekļiem, lai nodrošinātu labvēlīgu vidi iesētajam zālienam un tā atbilstu šādiem parametriem: 

 Organiskā viela – 5–15 %; P2O5 – 120–300 mg/kg; K2O – 120–300 mg/kg; pHKCl – 6,0–7,5. 

Darba izpilde 

Augu zeme ir jānovāc pirms citu darbu uzsākšanas un jāaizved uz Būvuzņēmēja atbērtni.  

Augu zeme jānoņem līdz minerālai gruntij. Ja tā netiks izmantota tālāk būvniecībā, jāizlīdzina, vietu iepriekš 
saskaņojot ar zemes īpašnieku, kur tiek paredzēta šī izlīdzināšana. Nedrīkst sabojāt ceļa konstruktīvos elementus. 
Skartajām teritorijām pēc liekās grunts novākšanas vai izlīdzināšanas jābūt noplanētām. Izlīdzinot lieko grunti, nedrīkst 
pasliktināt ceļa un pieguļošo teritoriju hidroģeoloģisko stāvokli. 

Jākontrolē aizvestās grunts daudzums būvobjektā katrā automašīnā vai saskaņā ar ģeodēziskiem mērījumiem. 

Kvalitātes novērtējums 

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību 
nodrošināšanai. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Noņemtās augu zemes daudzums jāmēra kubikmetros – m³, saskaņā ar Ceļu specifikāciju 2.6.4.2 punktu vai 
novērtējot kravas tilpumu atbilstoši Ceļu specifikāciju 2.6.4.3.1 punkta prasībām. 

4.2. GRĀVJU RAKŠANA UN TĪRĪŠANA 

Ievērot CS 2017 4. nodaļas 4.1. sadaļu – „Grāvju rakšana un tīrīšana” papildinot ar: 

 Būvprojektā paredzēta: 

o Šķērsgrāvju tīrīšana, grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni – m 

o Grāvju un ievalku rakšana, derīgo materiālu pārvietojot objektā vai uz atbērtni un lieko grunti aizvedot 
uz Būvuzņēmēja atbērtni – m3 

o Grāvja tekņu nostiprināšana ar frakcionētām šķembām 40/70 , 20cm biezumā – m2 

 Ar šķembu bērumu jānostiprina grāvja teknes (i > 4%), ar augu zemi jānostiprina grāvju teknes (1% < i < 4%). 

 Izlīdzinot lieko grunti vai ierīkojot atbērtnes, darbības vietas jāsaskaņo ar attiecīgā īpašuma īpašnieku.  

 Izlīdzinot lieko grunti, nedrīkst pasliktināt ceļa un pieguļošo teritoriju hidroģeologisko stāvokli. 

 Darbus veikt atbilstoši ras. TS-1 „Trases plāns”; TS-2 „Garenprofils” un TS-3 „Šķērsprofili” 

 Būvdarbu apjoms skatīt „Sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un nostiprināšanas darbu daudzumu saraksts” 
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4.3. CAURTEKU TĪRĪŠANA, REMONTS VAI UZSTĀDĪŠANA 

Ievērot CS 2017 4. nodaļas 4.3. sadaļu – “Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” papildinot ar: 

 Būvprojektā paredzēta: 

o Caurtekas PP d=400 T8 uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida 
rasējumā un sarakstos norādītos materiālus un to izbūves darbus) – m 

o Caurtekas PP d=600 T8 uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida 
rasējumā un sarakstos norādītos materiālus un to izbūves darbus) – m 

o Caurtekas PP d=800 T8 uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida 
rasējumā un sarakstos norādītos materiālus un to izbūves darbus) – m 

 Caurtekas izbūvi veikt atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 

 Darbu daudzumu sarakstā uzrādītais darba veids ''Caurtekas uzstādīšana" (m), ietver visus caurtekas izbūves 
rasējumā uzrādītos darbus un materiālus (izņemot ceļa segas izbūvi), ieskaitot būvbedres rakšanu, aizbēršanu, 
pamata izbūvi, ieteces un izteces nostiprināšanu, nogāzes nostiprināšanu ar preterozijas paklāju (D<800) un 
apzaļumošanu, ar laukakmeņiem (∅150-200mm) cemetajavā uz min. mat. 0/32 pamata h=10 cm, kā arī citus 
darbus un materiālus, kas nepieciešami, lai izbūvētu caurteku pilnā apjomā. 

 Darbus veikt atbilstoši ras. TS-1 „Trases plāns” ; TS-3 „Šķērsprofili” un TS-4 „Caurtekas” 

 Būvdarbu apjoms skatīt „Caurteku saraksts” 

4.4. ZEMES KLĀTNES BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2017 4. nodaļas 4.4. sadaļu – „Zemes klātnes būvniecība” papildinot ar: 

 Būvprojektā paredzēta: 

o Zemes klātnes ierakuma izbūve, derīgo materiālu pārvietojot objektā vai uz atbērtni un 
lieko grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni – m3 

o Zemes klātnes uzbēruma izbūve – m3  

 Izlīdzinot lieko grunti vai ierīkojot atbērtnes, darbības vietas jāsaskaņo ar attiecīgā īpašuma īpašnieku.  

 Izlīdzinot lieko grunti, nedrīkst pasliktināt ceļa un pieguļošo teritoriju hidroģeologisko stāvokli. 

 Zemes klātnes uzbēruma būvniecība paredzēta esošo uzbērumu paplašināšanai. Ja esošā nogāze ir stāvāka 
par 1:5, ir jāparedz esošajā uzbērumā vai nogāzē veidot 1-4m platus un 0.3-0.6m augstums pakāpienus. 

 Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz zemes klātnes virsmas jābūt vismaz 45 Mpa 

 Darbus veikt atbilstoši ras. TS-1 „Trases plāns”; TS-2 „Garenprofils” un TS-3 „Šķērsprofili” 

 Būvdarbu apjoms skatīt „Zemes darbu daudzumu saraksts” 

4.5. APZAĻUMOŠANA UN NOGĀŽU NOSTIPRINĀŠANA 

Ievērot CS 2017 4. nodaļas 4.6. sadaļu – „Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, papildinot ar: 

 Būvprojektā paredzēta: 

o Zemes klātnes nogāžu un teritorijas nostiprināšana, apzaļumošana ar augu zemi 10 cm 
biezumā – m2 

 Jāizmanto atgūtā augu zeme. 

 Ar augu zemi jānostiprina arī grāvju teknes (1% < i < 4%). 

 Darbus veikt atbilstoši ras. TS-1 „Trases plāns” un TS-3 „Šķērsprofili” 

 Būvdarbu apjoms skatīt „Nogāžu un teritorijas nostiprināšanas darbu daudzumu saraksts” 
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5. AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

5.1. SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2017 5. nodaļas 5.1. sadaļu – „Salizturīgās kārtas būvniecība” papildinot ar: 

 Būvprojektā paredzēta: 

o Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm – m2 

o Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm (Nobrauktuves) – m2 

 Darbus veikt atbilstoši ras. TS-1 „Trases plāns” un TS-3 „Šķērsprofili” 

 Būvdarbu apjoms skatīt „Ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts”; „Nobrauktuvju izbūves darbu 
daudzumu saraksts” 

5.2. NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU PAMATA NESOŠĀS KĀRTAS VAI SEGUMA 
BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2017 5. nodaļas 5.2. sadaļu – „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 
būvniecība” papildinot ar: 

 Būvprojektā paredzēta: 

o Nesaistītu minerālmateriālu (maisījums 0/32p, N-IV klase) pamata būvniecība, h=10cm – m2 

o Nesaistītu minerālmateriālu (maisījums 0/32s, N-IV klase) seguma būvniecība, h=10cm – m2 

o Nesaistītu minerālmateriālu (mais. 0/32p, N-IV klase) pamata būvniecība, h=10cm (Nobrauktuvres) – m2 

o Nesaistītu minerālmateriālu (mais. 0/32s, N-IV klase) seguma būvniecība, h=10cm (Nobrauktuvres) – m2 

 Brauktuves seguma maisījumam 0/32s, N-IV klase, izmantot drupinātu granti. 

 Ceļa klātnes šķērkritumam jābūt ne mazākam par 4% 

 Rupjo minerālmateriālu stiprības klase atbilstoši AADT j,smagie <100 un AADT j,pievesta <100 

 Darbus veikt atbilstoši ras. TS-1 „Trases plāns” un TS-3 „Šķērsprofili” 

 Būvdarbu apjoms skatīt „Ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts”; „Nobrauktuvju izbūves darbu 
daudzumu saraksts” 

6. SATIKSMES APRĪKOJUMS 

6.1. CEĻA ZĪMJU UN CEĻA ZĪMJU STABU UZSTĀDĪŠANA VAI NOMAIŅA 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.3. sadaļu – „Ceļa zīmju un ceļa stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

 Būvprojektā paredzēta: 

o Ceļa zīmju uzstādīšana ( II izmēru grupas ) – gab. 

o Ceļa papildzīmju uzstādīšana ( II izmēru grupas ) – gab. 

o Ceļa zīmju balstu uzstādīšana – gab. 

 Uzstādīt ceļa zīmes - II izmēra grupa un 1. klases gaismu atstarojošas virsma 

 Ceļa zīmju novietojums, numurs un nosaukums atbilstoši ras. TS-1 „Trases plāns”  

 Būvdarbu apjoms skatīt „Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi” 
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6.2. CEĻA SIGNĀLSTABIŅU UZSTĀDĪŠANA 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.4. sadaļu – „Ceļa signālstabiņu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

 Būvprojektā paredzēta: 

o Ceļa signālstabiņu uzstādīšana – gab. 

 Ceļa signālstabiņu novietojums atbilstoši ras. TS-1 „Trases plāns”  

 Būvdarbu apjoms skatīt „Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi” 

7. INŽENIERTĪLKI 

7.1. MELIORĀCIJAS KOLEKTORI UN AKAS  

Ievērot LR Zemkopības ministrijas „Meliorācijas sistēmas – Drenāžas būves. Specifikācijas un prasības” LV UTN 
90000064161-01-2008 

Būvprojektā paredzēta: 

o Drenāžas kolektora PP d=118 T8 izbūve (ietverot visus izbūves darbus) – m 

o Dzelzsbetona grodu uztvērējakas D1000mm izbūve (ietverot visus izbūves darbus) – gab. 

o Esošas Dzelzsbetona grodu uztvērējakas D1000mm tīrīšana un atjaunošana – gab. 

o Esošas drenas iztekas atjaunošana (ietverot visus izbūves darbus) – m 

Drenāžas caurules izbūvi veikt pēc ražotāju rekomendācijām atbilstoši ras. TS-1 „Trases plāns”  

Būvdarbu apjoms skatīt „Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi” 

Definīcijas 

Drenāžas uztvērējaka – ar noņemamu vāku pārsegta aka, kurā ir drenu caurules un kura ir izveidota tā, ka ir 
iespējama drenā iekļuvušo sanesumu izgulsnēšanās, kolektoru pievienošana, virszemes noteces vai ūdens noteces 
ievadīšana drenu sistēmā un drenāžas darbības vizuāla kontrolēšana un ventilācija iekāpjot tajā.  

Drenāžas kolektora izbūve - cauruļvada izbūve, kas kalpo ūdens novadīšanai no vienas brauktuves puses uz otru. 
Caurule bez perforācijas, slodzes klase T8.  

Drenu iztekas atjaunošana – esošas drenu iztekas atjaunošana, nomainot vai izbūvējot bojātos iztekas elementus.  

Darba apraksts 

Vietās, kur atrodas esošās meliorācijas sistēmas, noteikt to atrašanās vietas un rakšanas darbus veikt nebojājot 
drenāžas sistēmas.  

Esošo meliorācijas sistēmu tiek paredzēts atjaunot vietās, kur tā skar ceļa ūdens atvades risinājumus. Esošo 
meliorācijas sistēmu vietās drenāžas kolektora caurules izbūvējamas esošo drenāžas cauruļu atzīmēs. Drenāžu 
augstumu atzīmes precizējamas būvniecības laikā atšurfējot esošās drenāžas caurules.  

Cauruļu izbūve ietver visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, būvbedres rakšanu, pamata izbūvi, cauruļu 
montāžu, tranšejas aizbēršanu, teritorijas sakārtošanu un apzaļumošanu, kā arī visus nepieciešamos materiālus un 
iekārtas, kas nepieciešami darba veikšanai. Būvniecības gaitā izraktās tranšejas sieniņas nostiprināt, lai kvalitatīvi veiktu 
drenējošā materiāla iestrādi un tiktu nodrošināta projektētās sistēmas pilnvērtīga funkcionēšana.  

Drenāžas uztvērējakas izbūve ietver visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, būvbedres rakšanu, pamata 
izbūvi, akas un cauruļu montāžu, hermētiska savienojuma nodrošināšanu drenāžas cauruļu pieeju vietās, būvbedres 
aizbēršanu ar tam paredzētiem materiāliem, armatūras sieta ieklāšanu, ģeosintētiskā materiāla ieklāšanu ap akas 
perforācijas caurumiem, teritorijas sakārtošanu un apzaļumošanu, kā arī visus nepieciešamos materiālus un iekārtas, 
kas nepieciešami darba veikšanai.  

Drenāžas uztvērējakas tīrīšana un atjaunošana ietver visus nepieciešamos darbus, kas nepieciešami esošo aku 
atjaunošanai. Nepieciešamos darbus saskaņot ar Būvuzraugu. Pēc darbu pabeigšanas esošajām akām jāatbilst LR 
Zemkopības ministrijas „Meliorācijas sistēmas – Drenāžas būves. Specifikācijas un prasības” LV UTN 90000064161-01-
2008 prasībām. 
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Drenāžas iztekas grāvī atjaunošana – paredzēta vieta, kur esošā drenāžas sistēma tiek izvadīta ceļa sāngrāvī. 
Darbs ietver visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, būvbedres rakšanu, pamata izbūvi neperforētas iztekas 
caurules izbūvi, tranšejas aizbēršanu, caurules iztekas gala nostiprināšanu ar šķembu bērumu un metāla resti, šķembu 
bēruma izbūvi, teritorijas sakārtošanas, nostiprināšanas un apzaļumošanas darbus, materiālus un iekārtas, kas 
nepieciešami darba veikšanai.  

Aizbēršanai caurules tiešā tuvumā, jālieto smilšaina grunts. Nedrīkst lietot akmeņainu grunti vai grunti ar atsevišķu 
akmeņu ieslēgumiem. Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 96 % no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Slāņu biezums 
jānosaka atkarībā no lietotās grunts tipa un blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa biezums – ne vairāk kā 20 cm). 
Jānodrošina, lai grunts iestrādes laikā netiktu sabojāts ģeotekstils. Ja nepieciešams, grunts iestrādes un sablīvēšanas 
laikā, caurule ir jāpieslogo, lai nepieļautu tās uzspiešanu uz augšu. 

Tranšejas aizbēršanai lietojami ceļa klātnes būvniecībai piemēroti materiāli vai līdzīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā. 

Materiāli 

Drenāžas uztvērējaka – betona grods (iekšējais diametrs – 1000 mm), augšējam betona grodam jābūt perforētam. 
Akas pamatam – 15 cm biezs minerālmateriāla maisījuma (fr.0/32 mm) pamats, dzelzbetona pamats 10cm biezumā 
(betons C30/37, armatūras siets ar stiegru d=6mm, stiegru soli 100x100mm). Drenāžas akai paredzēts dzelzsbetona vai 
metāla vāks.  

Drenāžas kolektora caurules - atbilstošajā diametrā pielietojamas plastmasas caurules bez perforācijas, atbilstoši 
LVS EN 13476, kuru stiprības klase min SN8 (T8) 

Iekārtas 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darbu izpildi, izvēlas būvdarbu 
veicējs 

Darbu izpilde un organizācija 

Caurules ieguldīt uz 15 cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts vai ari ieguldi veikt vadoties pēc 
cauruļu izgatavotāju rekomendācijām. Lai atvieglotu caurules montāžas un izbūves darbus tranšejā, kas ir saistīti ar 
caurules ieguldīšanu/izbūvi uz tranšejas pamatnes pamata, rekomendē izveidot zem caurules zonas apakšējās daļas 
nesablīvētu apakšējo pamatnes pildījuma pēdējo virsējo slāni 35 mm biezumā. Nesablīvētam apakšējam pamatnes 
pildījuma pēdējam virsējas kārtas slānim pēc sava platuma ir jāatbilst izbūvējamajam caurules ārējam diametram.  

Ja cauruļu pamatnes zonā esošā grunts atbilst pamatnes prasībām (dabiski blīva smilšu grunts), tad cauruļu 
pamatnei izmantot esošo grunti, to nolīmeņojot atbilstoši cauruļu kritumam. Veicot tranšejas aizberšanu, grunts tranšeja 
jāsablīvē līdz vismaz 95% (zaļajā zonā) un 97% (braucamajā daļa) pēc Proktora. Tranšeju aizbērt ar smilšainu grunti līdz 
līmenim 1m virs caurules teknes. Ja cauruļu apbēruma zonā esoša grunts atbilst apbēruma grunts prasībām (dabiski 
blīva smilšu grunts), tad cauruļu apbērumam izmantot esošo smilšu grunti, to sablīvējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. 
Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezam kārtam.  

Veicot tranšejas aizbēršanu, iebūvēt brīdinājuma lentu 80 mm, 0.2 - 0.4m virs meliorācijas cauruļvadiem.  

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšeja. Darbus aizliegts veikt slapja tranšeja. Caurules ieteicams izbūvēt (ieguldīt) 
tranšejā ar uzmavu pretēja virzienā ūdens tecēšanas virzienam. 

Kvalitātes novērtējums 

Jābūt nodrošinātai pilnīgai sistēmu funkcionēšanai. Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību 
gadījumā jāveic darbi defektu novēršanai. 

Ievērot LR Zemkopības ministrijas „Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” LV 
UTN 90000064161-07-2009 

Darbu daudzumu uzmērīšana 

Drenāžas kolektoru izbūves apjoms uzmērāms metros (m). Drenāžas uztvērējaku izbūves un atjaunošanas apjoms 
uzmērāms gabalos (gab.). Drenāžas iztekas atjaunošana uzmēra gabalos (gab.). 
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ARHITEKTŪRAS DAĻA  



PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA LAS-2000,5
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVIENĪBA
3. VISI VEICAMIE DARBI IZBŪVĒJAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017"
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO IEBŪVES VIETAS UN DZIĻUMUS
6. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR PROJEKTA AUTORU TEL.67327314

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)
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BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

(DATUMS) (PARAKSTS)

Viktors Akentjevs, 3-00893
BŪVPROJEKTA  VADĪTĀJS

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

(DATUMS) (PARAKSTS)

BŪVPROJEKTA
DAĻAS VADĪTĀJS

ŠĪ BŪVPROJEKTA
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO
AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas

Viktors Akentjevs, 3-00893

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts

Dokumenta Nr. Dokumenta nosaukums Piezīmes

44103040845 Komersanta reģistrācijas apliecība SIA "Ceļu komforts"

Projektēšanas uzdevums Auces novada pašvaldība

Tehniskie noteikumi VAS ''Latvijas Valsts ceļi''

3330-R Būvkomersanta reģistrācijas apliecība SIA "Ceļu komforts"
3-00893 Būvprakses sertifikāts Viktors Akentjevs

 RASĒJUMU SASTĀVS

RASĒJUMA Nr. NOSAUKUMS, daļa (Arhitektūras daļa) PIEZĪMES

ĢP-1 Vispārīgie dati

TS-1 Trases plāns

Griezumi

M 1:500

TS-3

-
ĢP-2 Būvprojekta ģenerālplāns M 1:2500

M 1:50

4.4.6 / 3270
Par tehniskajiem noteikumiem AS ''Sadales tīkls''Nr. 30EF30-05.03/276

Tehniskie noteikumi VSIA ZMNINr Z/1-14/515-e

OBJEKTA NOVIETOJUMS

LapaStadija

Rasējums

Objekts/Adrese

Pasūtītājs

ĢP-1
Mērogs Reģistrācijas numurs

BP
Daļas vadītājs

I. Briedis

Pasūtījuma Nr.

V.Akentjevs
Lapa/Lapas

BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004

SIA "CEĻU KOMFORTS"

tālr./fakss +371 67327314
mob. 29129063

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

06.2017V.Akentjevs

-
1/1

VISPĀRĪGIE DATI

Būvprojekta
vadītājs

Daļas vadītājs

Projektēja I. Briedis

06.2017V.Akentjevs

BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004

SIA "CEĻU KOMFORTS"

tālr./fakss +371 67327314
mob. 29129063

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

06.2017

V.Akentjevs

15-2017

CaurtekasTS-4 M 1:50

Auces novada pašvaldība

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš”
 posma Pk 31+60 - Pk 53+50 pārbūve

GarenprofilsTS-2 M 1:2000 / M 1:200

Tehniskie noteikumi SIA "Lattelecom"Nr. LTN-1658

Būvatļauja Auces novada būvvaldeNr. BIS-BV-4.5-2017-331 (18/2017)

Tipveida meliorācijas sistēmas atjaunošanas risinājumsTS-5 M 1:50



LapaStadija

Rasējums

Objekts/Adrese

Pasūtītājs

ĢP-2
Mērogs Reģistrācijas numurs

Būvprojekta
vadītājs

BP
Daļas vadītājs

Projektēja I. Briedis

06.2017

Pasūtījuma Nr.

V.Akentjevs
Lapa/Lapas

BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004

SIA "CEĻU KOMFORTS"

tālr./fakss +371 67327314
mob. 29129063

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

06.2017

06.2017

V.Akentjevs
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BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS

VIETA SKAŅOJUMIEM

15-2017
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Auces novada pašvaldība

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš”
 posma Pk 31+60 - Pk 53+50 pārbūve
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-

4

TS-1-5

LKS-92 TM koordinātu sistēma

Objekta ID Nr.

Lapa

Lapas Mērogs

Sert.ģeodēz.

Datorgrafika

Topogrāfiskais plāns

1:500

Pasūtītājs :

Objekts :

Objekta novietojuma shēma

Saskaņojumu oriģināli atrodas SIA "Ģeodēzists" arhīvā.

Sertifikāts Nr.    AC000000074

Aigars Druvaskalns

Sertificēts mērnieks Aigars Druvaskalns apliecina, ka topogrāfiskais plāns saskaņots:

1.
6

Latvijas normālo augstumu 

sistēma (LAS-2000,5)

Reģ.Nr.41203006878  Kuldīgas birojs, Torņa iela 5, Kuldīga, LV-3301  tālr. 63324334, e-pasts kuldiga@geodezists.lv  www.geodezists.lv

Valdis Rozentāls

Piezīmes - 1. Inženierkomunikācijas plānā uznestas pēc uzmērījumiem dabā un

inženierkomunikācijas apkalpojošo organizāciju sniegtās informācijas

4. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes

apzīmējumi attēloti atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.

3. Topogrāfiskais plāns izstrādāts atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 un topogrāfiskie

Biroja vad.
Everita Rudene

Izejas punkti: Uzmērīšana veikta RTK režīmā ar ''LatPos'' korekcijām (bāzes stacija ''Dobele'').

2. Uzmērīšanas  lauka darbi veikti no 18.01.2017. līdz 23.01.2017.

23.01.2017.

23.01.2017.

23.01.2017.

Mēroga koefic. m=0.999665

75890

Z

A

D

R

CEĻU KOMFORTS, SIA

Ļuļēnu ceļš, Lielauces pagasts, Auces novads.
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Ržotāji

Kļaviņas

Rasas

Pilsiņķi

Virzas

Lapu izvietojuma shēma

1

2

3

4

5

6

Skaņojuma priekšmets Datums

SIA "Lattelecom"
telekomunikāciju infrastruktūra

AS "Sadales tīkls" elektroapgādes infrastruktūra

Uzņēmums / iestāde

kadastra datiValsts zemes dienests

Piezīmes / datnes

pašvaldības infrastr
uktūra

Uzvārds

20.01.2017.

23.01.2017.

23.01.2017.

M. Tarvīda

20.01.2017. 336750.edoc

V. Burenkovs
Nr.133

Lielauces pagasta p
ārvalde

D. Meldere

VSIA ZMNI, Kurzemes reģionālā nodaļa
meliorācijas infrastruktūra

26.10.2016.

5. Mērīts ziemas apstākļos (sniega segas biezums - 0.2m).

Nr.26
A.Fogelis

Topogrāf. obj. platība - 5,48 ha

Reģistrācijas Nr.

2017. gada 1. februārī

Dati ievadīti Auces novada datubāzē

0460876-TP-004173

- Esošā nobrauktuve

- Projektētā nobrauktuve

APZĪMĒJUMI:

PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA LAS-2000,5
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVIENĪBA
3. VISI VEICAMIE DARBI IZBŪVĒJAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017"
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO IEBŪVES VIETAS UN DZIĻUMUS
6. PIRMS CEĻA SEGAS UN SEGUMA IZBŪVES NOŅEMAMS NOMAĻU APAUGUMS UN PAMATNES PROFILĒŠANAI.
7. VIETĀS, KUR PLĀNĀ NAV PARĀDĪTA SĀNGRĀVJU RAKŠANA, TĪRĪŠANA VAI UZBĒRUMA IZBŪVE, VEIKT NOGĀŽU PLANĒŠANU VIDĒJI 1m PLATUMĀ,
NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ IEVALKU VEIDOŠANU, TĀDĒJĀDI NODROŠINOT BRĪVU ŪDENS NOTECI UZ CAURTEKĀM, MELIORĀCIJAS DRENU AKĀM UN
ŠĶĒRSGRĀVJIEM VAI PA RELJEFU.

8. NOBRAUKTUVJU ATRAŠANĀS VIETU PIKETUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ.
9. VEICOT BŪVDARBUS ZEMJU ROBEŽZĪMJU TUVUMĀ, IEVĒROT AIZSARDZĪBAS UN SAGLABĀŠANAS PASĀKUMUS.
10. APZAĻUMOJAMA VISA BŪVDARBOS SKARTĀ TERITORIJA NO BRAUKTUVES LĪDZ  MIN 1.5m AIZ UZBĒRUMA PĒDAS VAI GRĀVJA ŠKAUTNES
11. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR PROJEKTA AUTORU TEL.67327314
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Projektēja I. Briedis
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Lapa/Lapas
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mob. 29129063

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

Trases plāns06.2017

06.2017

V.Akentjevs
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4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO IEBŪVES VIETAS UN DZIĻUMUS
6. VIETĀS, KUR PLĀNĀ NAV PARĀDĪTA SĀNGRĀVJU RAKŠANA, TĪRĪŠANA VAI UZBĒRUMA IZBŪVE, VEIKT NOGĀŽU PLANĒŠANU VIDĒJI 1.5m PLATUMĀ, NEPIECIEŠAMĪBAS

GADĪJUMĀ IEVALKU VEIDOŠANU, TĀDĒJĀDI NODROŠINOT BRĪVU ŪDENS NOTECI UZ CAURTEKĀM, MELIORĀCIJAS DRENU AKĀM UN ŠĶĒRSGRĀVJIEM VAI PA RELJEFU.
7. NOBRAUKTUVJU ATRAŠĀNĀS VIETU PIKETUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ.
8. VEICOT BŪVDARBUS ZEMJU ROBEŽZĪMJU TUVUMĀ, IEVĒROT AIZSARDZĪBAS UN SAGLABĀŠANAS PASĀKUMUS.
9. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR PROJEKTA AUTORU TEL.67327314

Mv 1:200; Mh 1:2000

Auces novada pašvaldība

15-2017

06.2017

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš”
 posma Pk 31+60 - Pk 53+50 pārbūve

06.2017

06.2017

Pikets

Esošie augstumi

Projekta augstumi

Ass darba atzīmes

Kreisais grāvis

Kreisā grāvja

 teknes augstumi

Labais grāvis

Labā grāvja

teknes augstumi

Virāžas
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PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA LAS-2000,5
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVIENĪBA
3. VISI VEICAMIE DARBI IZBŪVĒJAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017"
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO IEBŪVES VIETAS UN DZIĻUMUS
6. VIETĀS, KUR PLĀNĀ NAV PARĀDĪTA SĀNGRĀVJU RAKŠANA, TĪRĪŠANA VAI UZBĒRUMA IZBŪVE, VEIKT NOGĀŽU PLANĒŠANU VIDĒJI 1.5m PLATUMĀ, NEPIECIEŠAMĪBAS

GADĪJUMĀ IEVALKU VEIDOŠANU, TĀDĒJĀDI NODROŠINOT BRĪVU ŪDENS NOTECI UZ CAURTEKĀM, MELIORĀCIJAS DRENU AKĀM UN ŠĶĒRSGRĀVJIEM VAI PA RELJEFU.
7. NOBRAUKTUVJU ATRAŠĀNĀS VIETU PIKETUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ.
8. VEICOT BŪVDARBUS ZEMJU ROBEŽZĪMJU TUVUMĀ, IEVĒROT AIZSARDZĪBAS UN SAGLABĀŠANAS PASĀKUMUS.
9. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR PROJEKTA AUTORU TEL.67327314

LapaStadija

Rasējums

Objekts/Adrese

Pasūtītājs

TS-2-2
Mērogs Reģistrācijas numurs

Būvprojekta
vadītājs

BP
Daļas vadītājs

Projektēja

V.Akentjevs

I.Briedis

Pasūtījuma Nr.

V.Akentjevs

2/3

Lapa/Lapas

BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004

SIA "CEĻU KOMFORTS"

tālr./fakss +371 67327314
mob. 29129063

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

Garenprofils

Mv 1:200; Mh 1:2000

Auces novada pašvaldība

15-2017

05.2017

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš”
 posma Pk 31+60 - Pk 53+50 pārbūve

05.2017

05.2017

Pikets

Esošie augstumi

Projekta augstumi

Ass darba atzīmes

Kreisais grāvis

Kreisā grāvja

 teknes augstumi

Labais grāvis

Labā grāvja

teknes augstumi

Virāžas
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PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA LAS-2000,5
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVIENĪBA
3. VISI VEICAMIE DARBI IZBŪVĒJAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017"
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO IEBŪVES VIETAS UN DZIĻUMUS
6. VIETĀS, KUR PLĀNĀ NAV PARĀDĪTA SĀNGRĀVJU RAKŠANA, TĪRĪŠANA VAI UZBĒRUMA IZBŪVE, VEIKT NOGĀŽU PLANĒŠANU VIDĒJI 1.5m PLATUMĀ, NEPIECIEŠAMĪBAS

GADĪJUMĀ IEVALKU VEIDOŠANU, TĀDĒJĀDI NODROŠINOT BRĪVU ŪDENS NOTECI UZ CAURTEKĀM, MELIORĀCIJAS DRENU AKĀM UN ŠĶĒRSGRĀVJIEM VAI PA RELJEFU.
7. NOBRAUKTUVJU ATRAŠĀNĀS VIETU PIKETUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ.
8. VEICOT BŪVDARBUS ZEMJU ROBEŽZĪMJU TUVUMĀ, IEVĒROT AIZSARDZĪBAS UN SAGLABĀŠANAS PASĀKUMUS.
9. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR PROJEKTA AUTORU TEL.67327314

LapaStadija

Rasējums

Objekts/Adrese

Pasūtītājs

TS-2-3
Mērogs Reģistrācijas numurs

Būvprojekta
vadītājs

BP
Daļas vadītājs

Projektēja

V.Akentjevs

I.Briedis

Pasūtījuma Nr.

V.Akentjevs

3/3

Lapa/Lapas

BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004

SIA "CEĻU KOMFORTS"

tālr./fakss +371 67327314
mob. 29129063

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

Garenprofils

Mv 1:200; Mh 1:2000

Auces novada pašvaldība

15-2017

05.2017

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš”
 posma Pk 31+60 - Pk 53+50 pārbūve

05.2017

05.2017

Pikets

Esošie augstumi

Projekta augstumi

Ass darba atzīmes

Kreisais grāvis

Kreisā grāvja

 teknes augstumi

Labais grāvis

Labā grāvja

teknes augstumi
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PIEZĪMES:

1) PIRMS CEĻA SEGAS UN SEGUMA IZBŪVES JĀNOŅEM NOMAĻU APAUGUMS UN NEDERĪGĀ GRUNTS (AUGU ZEME)
2) JĀVEIC  ESOŠĀS ZEMES KLĀTNES PROFILĒŠANA, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ JĀVEIC ZEMES KLĀTNES
UZBĒRUMA BŪVNIECĪBA.
3) VIETĀS, KUR PLĀNĀ NAV PARĀDĪTA SĀNGRĀVJU RAKŠANA VAI TĪRĪŠANA, VEIKT NOGĀŽU PLANĒŠANU VIDĒJI 1.5m
PLATUMĀ, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ JĀVEIDO IEVALKAS, TĀDĒJĀDI NODROŠINOT BRĪVU ŪDENS NOTECI UZ
CAURTEKĀM, MELIORĀCIJAS DRENU AKĀM UN ŠĶĒRSGRĀVJIEM VAI PA RELJEFU.
4) IEBRAUKTUVJU ATRAŠANĀS VIETU PIKETUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ.
5) VEICOT BŪVDARBUS ZEMJU ROBEŽZĪMJU TUVUMĀ, IEVĒROT AIZSARDZĪBAS UN SAGLABĀŠANAS PASĀKUMUS.
6) SEGAS KONSTRUKCIJU TIPU PIELIETOJUMA POSMI IR UZRĀDĪTI RASĒJUMĀ TS-2 "GARENPROFILS"
7) SEGAS KONSTRUKCIJU TIPU POSMUS PRECIZĒT BŪVDABU LAIKĀ
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ŠĶEMBAS (fr.40-70) 20
cm BIEZUMĀ

GRĀVJA TEKNES NOSTIPRINĀJUMS
AR ŠĶEMBĀM

Ø

0.2
0

0.3
0

1. SEGAS TIPS (Pk 31+60 - Pk 31+80)

4.0%4.0%

1:1.5(1:2) 1:1.5 (1:2)

 ROKAMS JAUNS SĀNGRĀVIS
VAI TĪRĀMS ESOŠAIS
SĀNGRĀVIS

ROKAMS JAUNS
SĀNGRĀVIS VAI TĪRĀMS

ESOŠAIS SĀNGRĀVIS

0.4 m0.4 m

Hm
in

=0
,7

5.50

1:1.5 1:1.5 (1:1) 
BRAUKTUVE

PROFILĒTA ESOŠA CEĻA SEGA

MINERĀLMATERIĀLS (MAISĪJUMS 0/32s) 10cm BIEZUMĀ

2.752.75
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2. SEGAS TIPS (Pk 31+80 - Pk 53+50)

4.0%4.0%

1:1.5(1:2) 1:1.5 (1:2)

 ROKAMS JAUNS SĀNGRĀVIS
VAI TĪRĀMS ESOŠAIS
SĀNGRĀVIS

0.4 m

Hm
in

=0
,7

1:1.5 

BRAUKTUVE

SALIZTURĪGA KĀRTA (SMILTS) 30cm BIEZUMĀ
UZBĒRUMA GRUNTS (ATGŪTS VAI PIEVESTS MATERIĀLS)

MINERĀLMATERIĀLS (MAISĪJUMS 0/32s) 10cm BIEZUMĀ

4.0%

1:1,5

BRAUKTUVES SEGAS KONSTRUKCIJA

Esoša uzbēruma paplatināšanas shēma

Esošais reljefs
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1.00

0.5
0

Uzbērums no atgūtā
derīgā materiāla

Esošā nogāzē veidot
pakāpienus

CEĻA ZĪMES UZSTĀDĪŠANAS SHĒMA

brauktuves kritums

m
in

 0,
3m

5.00

max + 4.0%

pārejas posma attālums mainīgs

max 20.0%

Projektēta caurteka

Esošais reljefs

Nobrauktuves garengriezums. Izbūves shēma

MINERĀLMATERIĀLS (MAISĪJUMS 0/32p) 10cm BIEZUMĀ

MINERĀLMATERIĀLS (MAISĪJUMS 0/32p) 10cm BIEZUMĀ

5.50

2.752.75 H=
0,5
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PROFILĒTA ZEMES KLĀTNE (PĒC AUGU ZEMES NOŅEMŠANAS)

1:1.5 (1:1)

TS-3 1/1
Šķērsprofili

290x580mm

LapaStadija

Rasējums

Objekts/Adrese

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas numurs

Būvprojekta
vadītājs

BP
1:500 15-2017

Daļas vadītājs

Projektēja

V.Akentjevs

Pasūtījuma Nr.

V.Akentjevs
Lapa/Lapas

BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004

SIA "CEĻU KOMFORTS"

tālr./fakss +371 67327314
mob. 29129063

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

I. Briedis

06.2017

06.2017

06.2017

Auces novada pašvaldība

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš”
 posma Pk 31+60 - Pk 53+50 pārbūve
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IETECES UN IZTECES GALI STIPRINĀMI AR
ŠĶEMBĀM (fr.40-70) 20cm BIEZUMĀ

4.0%4.0%

1:1.5 1:1.5

IETECES UN IZTECES GALI
STIPRINĀMI AR ŠĶEMBĀM (fr.40-70)
20cm BIEZUMĀ

IZTEKAS ATZ.IETEKAS ATZ.

5.50 (4.50 NOBR.)

L1 L2

A

A

CAURTEKAS TIPVEIDA RASĒJUMS

IETCES UN IZTECES NOSTIPRINĀJUMS
AR ŠĶEMBĀM

PRETEROZIJAS PAKLĀJS NO CAURTEKAS ASS UZ
KATRU PUSI - 2m. AUGU ZEME APSĒTA AR
DAUDZGADĪGA ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm
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min 0.4m min 0.4m

GRIEZUMS A-A
1:1

1:1

ESOŠĀ GRUNTS

BRAUKTUVE

CAURTEKAS APBĒRUMS

GRANTS PAMATS 20cm BIEZUMĀ
CAURTEKA

CEĻA SEGAS KONSTRUKCIJA

2.75 2.75

ESOŠĀ GRUNTS

BRAUKTUVE

CAURTEKAS APBĒRUMS

GRANTS PAMATS 20cm BIEZUMĀ
CAURTEKA

CEĻA SEGAS KONSTRUKCIJA

Piezīmes:

1. Izmēri doti metros (ja nav norādīta cita mērvienība)

2. Caurteku izbūve atbilstoši noteikumiem, LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"; LRZM

"Meliorācijas sistēmas - Caurtekas. Specifikācijas un preasības" LV UTN 90000064161-033-2008

3. Visi materiāli izbūvējami atbilstoši būvprojekta "Specifikācijas" prasībām.

4. Būvdarbu laikā ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasības.

5. Galīgā aizpildīšana veicama ar grunti, to sablīvējot, tālāk izbūvējot ceļa segu.

6.Ja caurtekas garums ir ≤8m, tad izmantot pilna garuma caurtekas bez savienojuma.

7. Caurteku galos neizbūvēt posmus īsākus par 3m.

8.Caurtekas izbūvēt atbilstoši parametriem un dotajai tehnoloģiskai shēmai, precizējot garumu uz vietas.

9.Nostiprinot nogāzi ar preterozijas ģeopaklāju, ievērot izvēlētā materiāla ražotāja prasības. Papildmateriālu un

darbu apjoms un nepieciešamība precizējama būvdarbu laikā, atbilstoši ražotāja prasībām.

10.Darbu daudzumu sarakstā uzrādītais darba veids ''caurtekas izbūve" (m), ietver visus caurtekas izbūves

rasējumā uzrādītos darbus un materiālus (izņemot ceļa segas izbūvi), ieskaitot būvbedres rakšanu, aizbēršanu,

pamata izbūvi, ieteces un izteces nostiprināšanu, nogāzes nostiprināšanu un apzaļumošanu, kā arī citus darbus un

materiālus, kas nepieciešami, lai izbūvētu caurteku pilnā apjomā.

11.Būvdarbus veikt sausā būvbedrē, veikt ūdens atsūknēšanu vai izvēlēties citu, no būvuzņēmējam pieejamu

iekārtu un materiāliem atkarīgu darbu kopumu, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu izpildi pilnā apjomā.

12.Ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai

nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūdums u.c.).

13.Veicot būvdarbus zemju robežzīmju tuvumā, ievērot aizsardzības un saglabāšanas pasākumus.

D + 1m

NOGĀZES NOSTIPRINĀJUMS AR
LAUKAKMEŅIEM (Pretskats)

LAUKAKMENS 20 cm CEMENTA JAVĀ
UZ 10 cm BIEZA MIN. MATERIAL (0/32) PAMATA

NOGĀZES NOSTIPRINĀJUMS AR
PRETEROZIJAS PAKLĀJU

2.02.0

PRETEROZIJAS PAKLĀJS NO CAURTEKAS ASS UZ
KATRU PUSI - 1.5m. AUGU ZEME APSĒTA AR
DAUDZGADĪGA ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

D 
+ 

1m

1:1.5

LAUKAKMENS 20 cm CEMENTA JAVĀ
UZ 10 cm BIEZA MIN. MATERIAL (0/32) PAMATA

Caurteka - D800mmCaurtekas D-400 (600)mm

1.5 (D800); 1.0 (D400) 4.0 (D800); 2.0 (D400)
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ŠĶEMBAS (fr.40-70) 20 cm BIEZUMĀ

Ø

0.2
0

h=1.1 (D800);
h=0.7 (D400)

\\\\ \\\\\\\\ \\\\
\\\\\\\\ \\\\ \\\\

IERAKUMU VEIDOJOT IZMANTOT NOGĀŽU
NOSTIPRINĀJUMUS (ATBALSTSIENAS)!!!!

TS-4 1/1
Caurtekas

LapaStadija

Rasējums

Objekts/Adrese

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas numurs

Būvprojekta
vadītājs

BP
1:500

Daļas vadītājs

Projektēja

V.Akentjevs

Pasūtījuma Nr.

V.Akentjevs
Lapa/Lapas

BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004

SIA "CEĻU KOMFORTS"

tālr./fakss +371 67327314
mob. 29129063

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

15-2017
I. Briedis

06.2017

06.2017

06.2017

Auces novada pašvaldība

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš”
 posma Pk 31+60 - Pk 53+50 pārbūve



TS-5 1/1

290x580mm

LapaStadija

Rasējums

Objekts/Adrese

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas numurs

Būvprojekta
vadītājs

BP
1:500 15-2017

Daļas vadītājs

Projektēja

V.Akentjevs

Pasūtījuma Nr.

V.Akentjevs
Lapa/Lapas

BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004

SIA "CEĻU KOMFORTS"

tālr./fakss +371 67327314
mob. 29129063

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

I. Briedis

06.2017

06.2017

06.2017

Auces novada pašvaldība

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš”
 posma Pk 31+60 - Pk 53+50 pārbūve

Tipveida meliorācijas
sistēmas atjaunošanas risinājums

PIEZĪMES:

1. DARBI VEICAMI ATBILSTOŠI MELIORĀCIJAS NOZARES STANDARTAM LR

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 01.07.2008. RĪKOJUMU NR. 124 APSTIPRINĀTO

UZŅĒMUMU TEHNISKO NOTEIKUMU “MELIORĀCIJAS SISTĒMAS – DRENĀŽAS

BŪVES” PRASĪBĀM.

2. IZMĒRI DOTI CENTIMETROS;

3. IZBŪVES VIETAS UN DARBU APJOMUS PRECIZĒT DABĀ;

4. DRENĀŽAS UZTVĒRĒJAKU IEPLŪDES VIETAS UN SKAITU, KĀ ARĪ

KOLEKTORU PIEVIENOJUMU CAURUĻU VIETAS UN SKAITU PRECIZĒT

OBJEKTĀ UZ VIETAS;

5. DRENĀŽAS KOLEKTORA IZLAIDES DIAMETRUS PRECIZĒT DABĀ! NAV

PIEĻAUJAMS IZMANTOT MAZĀKA DIAMETRA CAURULES KĀ ESOŠĀS!

6. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT PAZEMES UN VIRSZEMES

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PRASĪBĀS, NEPIECIEŠAMĪBAS

GADĪJUMĀ PAREDZĒT TO PAPILDUS AIZSARDZĪBU.
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DFGDF3. 
DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

 



LapaStadija

Rasējums

Objekts/Adrese

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas numurs

Būvprojekta
vadītājs

BP
Daļas vadītājs

Projektēja I. Briedis

06.2017

Pasūtījuma Nr.

V.Akentjevs
Lapa/Lapas

BAUSKAS IELA 16, RĪGA, LV 1004

SIA "CEĻU KOMFORTS"

tālr./fakss +371 67327314
mob. 29129063

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

06.2017

06.2017

V.Akentjevs

1:2500
1/1

15-2017

T

S

-

1

-

3

T

S

-

1

-

2

T

S

-

1

-

1

Auces novada pašvaldība

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš”
 posma Pk 31+60 - Pk 53+50 pārbūve

T

S

-

1

-

4

TS-1-5

DOP-1
BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

PIEZĪMES:
-Iespējamo elektrības pieslēguma vietu saskaņot ar AS "Sadales Tīkls" vai izmantot mobilo elektroģeneratoru.
-Iespējamo sanitārā mezgla pieslēguma vietu saskaņot ar pasūtītāju vai izmantot mobilās iekārtas.
-Iespējamo materiālu krautnes vietu un vietu vagoniņam saskaņot ar Pasūtītāju vai zemes īpašniekiem iepriekš
par to vienojoties.
-Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes
organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba
vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus.
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Darba aizsardzības plāns, vides aizsardzības pasākumi 

 

Vispārējs apraksts: 

Darba aizsardzības plāna izstrādē izmantots Darba aizsardzības likums un Ministru kabineta noteikumi 

Nr.92 (Rīgā 2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 1.§)) „Darba aizsardzības prasības”, veicot būvdarbus, MK 

noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” u.c.     

Darba aizsardzības plāna izstrāde veikta pirmajā stadijā, kas projekta sagatavošanas posmā ietver 

pasākumus no projekta izstrādes sākuma līdz būvdarbu uzsākšanai un sniedz pamatnosacījumus otrās stadijas 

darba aizsardzības plāna izstrādē, kas projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā. 

Būvdarbu veicējam otrās stadijas darba aizsardzības plāns jāizstrādā un jāietver darba veikšanas projektā. 

 

Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums: 

1) ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu; 

-Nav 

2) virszemes un pazemes inženierkomunikācijas; 

-Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem, ģenerālplānam, savietotajam inženiertīklu plānam kā arī 

atbilstošo komunikāciju projekta sadaļām. 

3) satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana ugunsdzēsības līdzekļiem, 

materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas laika ierobežojumi); 

-Satiksmi objekta zonā slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes 

organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par 

darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.”  

4) būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas un 

kuras nojaucot vai pārbūvējot, nepieciešami specifiski darba aizsardzības pasākumi; 

-Nav 

5) grunts raksturojums (norāda sastāvu, piesārņotību, stabilitāti, vecas šahtas vai citus pazemes 

šķēršļus); 

-Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem. 

6) nojaucamo būvju tehniskās dokumentācijas esība (var būt pasūtītāja iesniegtā informācija); 

-Nav 

 

Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības 

pasākumi. Detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu atsevišķu būvdarbu veicējs 

ir tiesīgs pieprasīt. 

Projektā paredzēto darbu realizācija dabā ir saistīta ar dažādiem riska faktoriem, kas maksimāli ir 

samazināmi, veicot pareizus darba aizsardzības pasākumus, par kuru instruktāžu, ievērošanu un tehniskājām 

pārbaudēm atbildīgās personas ir darba devējs un darba aizsardzības speciālists.  
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Galveno riska faktoru un darba aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Fizikālie faktori:  

Paaugstināts troksnis, vispārējā vibrācija, plaukstas un 

rokas vibrācija, mikroklimats, gaisa temperatūra u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem 

aizsardzības līdzekļiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu. 

Veikt daba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, ja 

nepieciešams veikt remontu vai jauna aprīkojuma 

iegādi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Ergonomiskie faktori:  

Smags darbs, fiziska piepūle, smaguma pārvietošana. 

Vienveidīgas atkārtojošas kustības, monotons darbs. 

Darbs piespiedu pozā (stāvus, tupus, sēdus, 

saliecoties) 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu 

veikšanai). 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. Pārtraukumos 

dažādot kustības, izpildīt vingrinājumus. 

Psiholoģiskie un emocionālie faktori: 

Darba laiks (laika trūkums, virsstundas). Sliktas 

attiecības ar kolēģiem, vadību. Darbs komandējumos. 

Darbs izolācijā. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu 

veikšanai). 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes.  

Ķīmiskie faktori: 

Krāsas, lakas, betona un asfaltbetona papildvielas, 

koksnes antiseptiskie līdzekļi, metināšanas aerosoli 

u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos par ķīmisko vielu un maisījumu 

ietekmi uz veselību un pareizu kolektīvo, individuālo 

aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un 

lietošanu). 

Iegādājoties ķīmiskas vielas un maisījumus, no 

pārdevēja pieprasīt ķīmisko vielu datu drošības lapas, 

kā arī iepazīstināt nodarbinātos ar attiecīgās ķīmiskās 

vielas un maisījumu datu drošības lapā minētajām 

drošības prasībām un nodrošināt to pieejamību. 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem (darba apģērbu, ķīmiski 

izturīgiem cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) 

un kontrolēt to izmantošanu. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. 
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Putekļi: 

Koka, metāla, silīcija dioksīdu putekļi, azbesta putekļi 

u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos par putekļu ietekmi uz veselību 

un pareizu kolektīvo, individuālo aizsardzības līdzekļu, 

darba apģērbu izvēli un lietošanu). 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem (darba apģērbu, cimdiem, 

respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) un kontrolēt to 

izmantošanu. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. 

Bioloģiskie faktori: 

Mikroorganismi un vīrusi. Ērces un citi kukaiņi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz vakcināciju pret ērču 

encefalītu. 

Nosrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par ērču un  

dzīvnieku koduma ietekmi uz veselību un pareizu 

aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un 

lietošanu. 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem (tai skaitā darba apģērbu, sejas 

maskām, apaviem, cimdiem un repelentiem- vielām, 

kas atbaida dzīvniekus un kukaiņus). 

Plānot un ievērot darba organizāciju. Darbu vadītājam 

apsekot plānoto darba zonu un noteikt nepieciešamos 

drošības pasākumus. 

Traumatisma faktori: 

Ceļu satiksmes negadījumi. Darbs augstumā (no 1,5m) 

un augstkāpēju darbs (no 5m). Darbs tranšejā, 

apbēršanas risks. Paklupšanas un pakrišanas iespējas, 

krītoši priekšmeti. Neuzmanīga rīcība. Strādāšana ar 

bojātu darba aprīkojumu, iekārtu vai instrumentu.  

Apzīmēt bīstamās vietas ar drošības zīmēm. 

Nodrošināt, lai objektā būtu nodarbinātais, kurš 

apmācīts sniegt pirmo palīdzību un prot to darīt. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem 

aizsardzības līdzekļiem (cimdiem pret mehānisku 

iedarbību, atbilstošiem darba apaviem ar prettrieciena 

izturīgu purngalu, aizsargbrillēm, ķiveri u.c.) 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par darba 

drošības prasībām, veicot darbus būvobjektā, kā arī 

pareizu aizsardzības līdzekļu izvēli un to lietošanas 

nepieciešamību. 
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Vides aizsardzības riska faktoru un aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Augsnes kārtas bojāšana:  

 

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot 

planēšanas darbus būvlaukumā, noņemama derīgā 

augsnes kārta un nebojāta uzglabājama tālākai 

izmantošanai. 

Augošu koku bojāšana un neparedzētu stādījumu 

ierīkošana:  

 

Jāievēro darbu tehnoloģija augošu koku tuvumā 

(rakšanas darbu attālumi, aizsargvairogu uzstādīšana 

u.c), kas jāparedz darbu veikšanas projektā. 

Troksnis, smakas, vibrācijas:  

 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo minēto faktoru ietekmi uz personālu, kas 

atrodas būvlaukumā, blakus esošiem iedzīvotājiem, 

gājiejiem, autobraucējiem u.c. (piemēram raudzīties, lai 

tehnika ir atbilstošā darba kārtībā, ievērot atbilstošu 

tehnoloģiju darbu veikšanā u.c.) 

Vielu noplūde:  

 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai 

iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Tāpat 

nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu piesārņošanu. 

Ja notikusi noplūde, jāveic visi iespējamie pasākumi 

negadījuma seku novēršanai. 

Jāseko tehnikas stāvoklim, nepieļaujot eļļas vai 

degvielas noplūdes. 

Rūpnieciskie un sadzīves notekūdeņi:  

 

Jāseko līdzi būvlaukumā radušos notekūdeņu 

piesārņojuma pakāpei. Pirms ievadīšanas kanalizācijas 

tīklā tie attīrāmi, ja piesārņojuma pakāpe pārsniedz 

pieļaujamo. 

Ūdens atvade:  

 

Nav pieļaujama ūdens novadīšana no būvlaukuma 

pašteces ceļā nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās 

novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz 

darbu veikšanas projektā. 

 

Tabulās uzrādīti galvenie riska faktori un vispārīgi to aizsardzības pasākumi.  Būvuzņēmējam, atbilstoši 

projektā paredzētajiem darbiem, izvērtēt, kāda tehnika un darba tehnoloģija tiks izmantota konkrētos apstākļos 

objektā un paredzēt atbilstošus drošības pasākumus sastādot otrās stadijas aizsardzības plānu, veikt 

papildinājumus un korekcijas atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un normatīviem. 
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Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ. 

Ķīmiskie faktori:  

 

Atkarībā no ķīmiskām vielām un to ietekmes uz 

organismu visbiežāk sastopama saindēšanās, ķīmiskie 

apdegumi, elpceļu kairinājums, elpošanas sistēmas 

slimības (piemēram krāsošanas, betonēšanas, 

asfaltēšanas, aizsarglīdzekļu pielietošanas 

(impregnēšanas) darbos u.c) 

Putekļi:  

 

Elpošanas orgānu saslimšanas- iesnas, faringīts (rīkles 

iekaisums), bronhīts 

 

Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju: 

1) Iespējas piekļūt būvlaukumam un evakuācijas izejas. Piebrauktuves un caurbrauktuves 

ugunsdzēsības automašīnām. 

-Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos 

satiksmes organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

2) Pagaidu būvju un atsevišķu darba iecirkņu izvietojums. Būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas 

laukumi, noliktavas; 

-Pagaidu būves un atsevišķus darba iecirkņus, materiālu iekraušanas/izkraušanas laukumus izvietot 

rekonstruējamā objekta zemesgabala robežās vai uz zemes ārpus objekta robežām, kas iepriekš saskaņots ar 

pasūtītāju un zemes īpašnieku. Veicot iepriekš minētās darbības nodrošināt piekļuvi visiem īpašumiem, kā arī 

netraucēt transporta un gājēju pārvietošanos. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt piekļuvi, iepriekš 

veikt attiecīgos saskaņošanas darbus.  

3) Transporta un gājēju ceļi. 

-Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos 

satiksmes organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

 

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa. 

-Projektā paredzēto veicamo darbu aizsardzības pasākumus būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem 

savstarpēji jāsaskaņo, nodalot konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju 

informācijas apmaiņu rīkojot būvsapulces un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

-Aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

-Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta sagatavošanas 

un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus, īpaši 

lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas 

norisināsies vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai 

nepieciešamo laiku un ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti 

saskaņā ar darba aizsardzības prasībām. 
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-Projekta sagatavošanas koordinators: Koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un 

pašnodarbinātajiem darba aizsardzības prasību izpildi. Izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus 

attiecībā būvdarbiem ar paaugstinātu risku. Sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba 

aizsardzības prasībām. 

-Projekta izpildes koordinators: Koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par 

tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un 

aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku. Saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas 

projekta izpildi, lai nodrošinātu, ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības 

prasības un darba aizsardzības plāna izpildi. Veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā 

saistītajā dokumentācijā, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir 

veiktas). Organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) 

sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un 

arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja 

nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos. Saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un 

pārbauda to izpildi. Veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos 

būvlaukumā. 

 

Būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir: 

1) Darbi, kuros nodarbinātie ir pakļauti šādam riskam: apbēršana ar grunti zemes nogruvumos; 

applūdināšana ar ūdeni; noslīkšana; nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma; iegrimšana 

nestabilā gruntī; 

2) Darbi, kuros nodarbinātie nonāk saskarē ar kaitīgām ķīmiskām vai bioloģiskām vielām, kas rada 

risku nodarbināto drošībai un veselībai, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļauti speciālai 

uzraudzībai; 

3) Darbi augstsprieguma elektrolīniju aizsardzības zonā; 

4) Darbi, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu vai 

nojaukšanu. 

-Veicot šos darbus, veikt visus iepriekš minētos un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši spēkā esošajai 

likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

 



 

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš” posma Pk 31+60 – Pk 53+50 pārbūve 

91 

Skaidrojošs apraksts 

Vispārīgi norādījumi:  

1) Veicot būvdarbus, veikt iepriekš minētos un citus pasākumus, kas aprakstīti darba aizsardzības 

plānā un ir atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

2) Veicot būvdarbus, izpildīt visā būvprojektā noteiktos norādījumus par darbu izpildi un kvalitātes 

prasībām atbilstoši likumdošanai, specifikācijām, standartiem un citiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

3) Būvdarbu veicējam izvērtēt būvprojektā paredzētos darbus, lai izvēlētos atbilstošu būvniecībā 

izmantojamo tehniku, kas atbilst noteikta darba veikšanai un ir atbilstošā tehniskā kārtībā. 

4) Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā 

paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma 

periods, virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja  pieplūšana u.c.). 

5) Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

 

Sadarbība starp būvdarbu veicēju un pārbūvējamā vai atjaunojamā ceļa un ielas īpašnieku. 

Projektā paredzētie veicamie darbi būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji jāsaskaņo, nodalot 

konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu, rīkojot 

būvsapulces un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

 

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:  

1) sagatavošanas darbi; 

2) zemes darbi; 

3) inženierkomunikāciju izbūves un aizsardzības darbi; 

4) konstrukciju izbūve; 

5) segas konstrukciju izbūve; 

6) apzaļumošana un labiekārtošana. 

 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā jānodrošina satiksmes plūsma, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā 

kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. 

Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt pārbūves posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas 

nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā pārbūves posmā būvuzņēmējam galvenokārt jāatrisina ar gājēju kustību saistītie jautājumi. 
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Būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas. 

Iespējamo būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietu pirms būvdarbu 

uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju, ko izstrādājot darbu veikšanas projektu, atkārtoti precizējama. 

Visus novietotos būvmateriālus, iekārtas u.c norobežot, novietot un nostiprināt tā, lai nebūtu iespējama to 

nokrišana, apgāšanās vai cita veida apdraudējums gājējiem, transportam u.c.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas, vai brīdī, kad pagaidu materiālu nokraušanas vietas vairs nav nepieciešamas, 

veikt teritorijas sakopšanu tās sākotnējā izskatā. 

 
Darba veikšanas un darba aizsardzības pasākumi. 

Darba uzraudzība veicama regulāri, kad vien notiek būvdarbi. Par darba drošību un ugunsdrošību 

būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs. 

Visu būvniecības laiku nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem. Ja kādu iemeslu dēļ nav 

iespējams nodrošināt piekļuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaņošanas darbus. 

Lai veicot būvdarbus nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs atbilstoši 

būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba 

vietu atbilstību prasībām.  

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāievēro Darba aizsardzības likumā noteiktie darba aizsardzības 

vispārīgie principi. 

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamība 

brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu krautnes vietām u.c. 

Pirms darbu uzsākšanas darba devējam jāorganizē nodarbināto instruktāža par ugunsdrošības 

noteikumiem darbā ar elektroierīcēm un jāveic apmācības ugunsdzēšamo aparātu izmantošanā. 

Visiem materiāliem, iekārtām un jebkurām lietām, kas, atrodoties objektā, var radīt risku nodarbināto 

drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Tāpat jāierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no 

neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši 

veikt darbu. 

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus - neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru vainagu, 

apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus; izmantojot tehniku koku tuvumā, 

aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem. Darbi aizsargājamo koku tuvumā veicami ievērojot Alūksnes novada 

pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas nosacījumus (tehniskos noteikumus). 

Būvdarbu laikā ņemt vērā esošo apbūvi un veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus. 

 
Jebkādos apstākļos un jebkurā gadījumā par prioritāti uzskatāma cilvēku drošība un veselība, tāpēc 

būvdarbu veicējam kā arī citiem būvniecības dalībniekiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu 

atkāpes no likumdošnas, tai skaitā pareizas darbu tehnoloģijas. Būvdarbos izmantot drošu un tehniskā kārtībā 

esošu tehniku, ko lieto apmācīti, instruēti un zinoši darbinieki.  

 

Izstrādāja:                                                        I. Briedis 



 

Pašvaldības autoceļa (Nr. 403) „Ļūļēnu ceļš” posma Pk 31+60 – Pk 53+50 pārbūve 

93 

Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu 

pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi 

Ņemot vērā būves raksturu, funkcijas un veicamos darbus, būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas, 

pirms būves nodošanas ekspluatācijā ir pieļaujama būves izmantošana, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

 

1.Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsma, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva 

kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem 

ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvuzņēmējs var individuāli izstrādāt satiksmes 

organizācijas būvdarbu laikā shēmas. 

Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo ar pasūtītāju un valsts akciju 

sabiedrību ,,Latvijas Valsts ceļi’’. 

Visā būvdarbu veikšanas laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, jānodrošina nepārtraukta, 

nepārprotama un droša satiksmes organizācija. 

Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic 

pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie 

jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām. 

Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu vai jaunizbūvēto segumu, ievērojot 2. un 

3. punktā dotos norādījumus. 

 

2. Brauktuves esošā seguma izmantošanai būvdarbu laikā: 

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz esošās brauktuves seguma stāvokli 

būvniecības laikā un jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan pēc 

būvdarbiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma uzlabošanas, kā arī citi nepieciešamie pasākumi, lai 

ekspluatācijas laikā netiktu pasliktināts esošā seguma tehniskais stāvoklis (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko 

paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus). 

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus negatīvā ietekme no nelabvēlīgajiem laikapstākļiem. Veicot darbus 

iepriekšminētajos apstākļos, jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, 

gan pēc būvdarbiem, nepieļaujot seguma sākotnējā stāvokļa pasliktināšanos (tai skaitā to brauktuvju segumiem, 

ko paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus). 

 

3. Brauktuves jaunizbūvētā seguma izmantošanai būvdarbu laikā: 

Satiksmes organizēšana veicama pa jaunizbūvēto segumu, kuram izbūvētās visas būvprojektā paredzētās 

konstruktīvās kārtas atbilstoši ,,Ceļu specifikācijas 2017’’ norādījumiem. 

Pieļaujama satiksmes organizēšana uz daļēji izbūvēta seguma (nav izbūvētas visas būvprojektā 

paredzētās konstruktīvās kārtas) ar nosacījumu, ka pirms nākošās seguma konstruktīvās kārtas izbūves zemāk 
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esošā konstruktīvā kārta (kas tika izmantota satiksmes organizēšanai) nav zaudējusi sākotnējo kvalitāti un atbilst 

,,Ceļu specifikācijas 2017’’ noteiktajiem kritērijiem. Gadījumos, kad satiksmes intensitātes vai nelabvēlīgo 

laikapstākļu ietekmē daļēji izbūvētais segums ir zaudējis savas sākotnējās īpašības, būvuzņēmējam bez papildu 

atlīdzības ir jāveic seguma atjaunošana līdz sākotnējam stāvoklim. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē iespējamās intensitātes un nelabvēlīgo laikapstākļu ietekme uz jaunizbūvēto vai 

daļēji izbūvēto segumu un, ņemot vērā iepriekšminētos riskus, ir jāpieņem lēmums par jaunizbūvētā vai daļēji 

izbūvētā seguma izmantošanu, vai pagaidu apvedceļu veidošanu un izmantošanu būvniecības procesa un 

satiksmes organizēšanas vajadzībām. 

 

4. Būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi būvdarbi veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju. Būve ir izmantojama būvdarbu laikā, atbilstoši 

veicamo darbu raksturam, plānojot un organizējot satiksmi pa esošo segumu, daļēji izbūvēto jauno segumu, 

izbūvēto jauno segumu vai pagaidu apvedceļiem. 

Būvniecības laikā būvdarbus veikt pēc būvprojekta vispārīgajā daļā norādītās secības, to precizējot darbu 

veikšanas projekta izstrādes laikā. 

 

5. Vispārīgie norādījumi būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 

darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. 

Būvdarbi tiek veikti nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu 

laikā. 

Būvniecības objekta teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta piekļuvi 

privātīpašumiem. 

Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā, nav iespējams nodrošināt piekļuvi privātīpašumiem, pirms 

minēto darbu uzsākšanas plānotās darbības saskaņot ar pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta 

vai ierobežota piekļuve savam īpašumam. 

Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašuma teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar 

īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem. 

 

 

 

Izstrādāja:                                                       I. Briedis 
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DFGDF4. 
IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU 

KOPSAVILKUMS, BŪVDARBU APJOMI 
 



Projektētājs

Objekts

Adrese

AADTj,piev.

AADTj,sm.

Izmaksu 

pozīcija
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības cena 

EUR

Kopējā 

izmaksa            

EUR

1 2 3 4 5 6

VISPĀRĒJA NODAĻA

1 Mobilizācija kompl. 1

2 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā kompl. 1

3 Ģeodēziskā uzmērīšana ar izpilddokumentācijas sagatavošana (Nodošana ekspluatācijā) kompl. 1

DAŽĀDI DARBI

4 Trases uzmērīšana un nospraušana km 2.19

5 Caurteku demontāža, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni m 38

6 Koku zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni gab. 6

7 Krūmu zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni m
2 5448

ZEMES KLĀTNE N/A

8 Augu zemes noņemšana (h vid =30cm), atkārtotai izmantošanai vai aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni m ³ 3943

9 Šķērsgrāvju tīrīšana, grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni m 50

10
Grāvju un ievalku rakšana, derīgo materiālu pārvietojot objektā vai uz atbērtni un lieko grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja 

atbērtni
m ³ 519

11 Grāvja tekņu nostiprināšana ar frakcionētām šķembām 40/70 , 20cm biezumā m
2 788

12
Caurtekas PP d=400 T8 uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida rasējumā un sarakstos norādītos 

materiālus un to izbūves darbus)
m 54

13
Caurteka PP d=600 T8 uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida rasējumā un sarakstos norādītos 

materiālus un to izbūves darbus)
m 40

14
Caurteka PP d=800 T8 uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida rasējumā un sarakstos norādītos 

materiālus un to izbūves darbus)
m 15

15
Zemes klātnes ierakuma izbūve, derīgo materiālu pārvietojot objektā vai uz atbērtni un lieko grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja 

atbērtni
m ³ 225

16 Zemes klātnes uzbēruma izbūve m ³ 3230

17 Zemes klātnes nogāžu un teritorijas nostiprināšana, apzaļumošana ar augu zemi 10 cm biezumā m
2 7848

 Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.

(Arhitektūras daļa)
SIA "Ceļu Komforts"
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Izmaksu 

pozīcija
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības cena 

EUR

Kopējā 

izmaksa            

EUR

1 2 3 4 5 6

AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A

18 Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm m² 13237

19 Nesaistītu minerālmateriālu ( maisījums 0/32p, N-IV klase ) pamata būvniecība, h=10cm m² 12702

20 Nesaistītu minerālmateriālu ( maisījums 0/32s, N-IV klase ) seguma būvniecība, h=10cm m² 12045

21 Nesaistītu minerālmateriālu ( maisījums 0/32p, N-IV klase ) pamats un izbūve, h=10cm (Nobrauktuves) m² 1304

22 Nesaistītu minerālmateriālu ( maisījums 0/32s, N-IV klase ) segums un izbūve, h=10cm (Nobrauktuves) m² 1228

23 Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm (Nobrauktuves) m² 1158

SATIKSMES APRĪKOJUMS N/A

24 Ceļa zīmju uzstādīšana ( II izmēru grupas ) gab. 2

25 Ceļa papildzīmju uzstādīšana ( II izmēru grupas ) gab. 1

26 Ceļa zīmju balstu uzstādīšana gab. 1

27 Ceļa signālstabiņu uzstādīšana gab. 4

DRENĀŽAS TĪKLI N/A

28 Esošas Drenāžas caurules D128 demontāža, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni m 57

29 Drenāžas kolektora PP d=128 T8 izbūve (ietverot visus izbūves darbus) m 57

30 Esošas Dzelzsbetona grodu uztvērējakas D1000 tīrīšana un atjaunošana gab. 6

31 Dzelzsbetona grodu uztvērējakas D1000 izbūve (ietverot visus izbūves darbus) gab. 2

32 Esošas drenas iztekas atjaunošana (ietverot visus izbūves darbus) gab. 1

Kopā:

   PVN (21%):

Pavisam kopā:

Izstrādāja: I. Briedis

Pārbaudīja: V.Akentjevs

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām Būvprojekta daļām.

4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā,tai skaitā jāievērtē būvniecības kalendārais laika periods.

PIEZĪMES:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.

2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m
2
) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.

3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".
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